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INVITACION A PRESENTAR MANIFESTACION DE INTERES PARA
SUSCRIPCION DE UN CONVENIO DE ASOCIACION.

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO
“CORPONARINO”

En cumplimiento del articulo 96 la Ley 489 de 1998 y reglamentado por el articulo 5 del Decreto
092 de 2017 gque establece “Asociacion con entidades privadas sin animo de lucro para
cumplir actividades propias de las Entidades Estatales. Los convenios de asociacion que
celebren entidades privadas sin animo de lucro de reconocida idoneidad y Entidades Estatales
para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que a estas
les asigna la Ley a los que hace referencia el articulo 96 de la Ley 489 de 1998, no estaran sujetos
a competencia cuando la entidad sin 4nimo de lucro comprometa recursos en dinero para la
ejecucién de esas actividades en una proporcién no inferior al 30% del valor total del convenio. Los
recursos que compromete la entidad sin animo de lucro pueden ser propios o de cooperacion
internacional. Si hay mas de una entidad privada sin animo de lucro que ofrezca su compromiso de
recursos en dinero para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y
funciones asignadas por Ley a una Entidad Estatal, en una proporcion no inferior al 30% del valor
total del convenio, la Entidad Estatal debe seleccionar de forma obijetiva a tal entidad y justificar los
criterios para tal seleccién. Estos convenios de asociacion son distintos a los contratos a los que
hace referencia el articulo 2 y estan regidos por el articulo 96 de la Ley 489 de 1998 y los articulos
5, 6, 7 y 8 del presente decreto.”. (Subrayado fuera de texto original)

En virtud de lo anterior CORPONARINO procede a invitar publicamente a las entidades sin animo
de lucro de reconocida idoneidad y cuyo objeto permita la ejecucién del objeto del futuro convenio
gue manifieste su interés de aportar y participar del convenio de asociacién, que a continuacién se
describe:

OBJETO: Aunar esfuerzos de tipo econémico, técnico, fisico y humano entre CORPONARINO y
una entidad sin animo de lucro para la preparacion, limpieza de terreno, siembra de plantulas,
aplicacion de fertilizantes y aislamiento con el fin de realizar la implementacion de 61 hectareas
mediante procesos de restauracion ecoldgica activa en zonas de recarga hidrica en los municipios
de Barbacoas, La Florida, Sapuyes, San Bernardo, Cumbal, Consaca y Pasto del Departamento
de Narifio

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO:

APORTE CORPONARINO APORTE MINIMO DE LA ESAL
Minimo el 30% del valor requerido
$428.624.395 ($128.587.319)

RESPALDO PRESUPUESTAL

CDP No. VR, A
FECHA DEPENDENCIA RUBRO VALORCDP | \ooopiaR
EXPEDICION
953 del 11 de 3-13-20 Gestion Integral de
agosto de SISA Cuencas Hidrogréficas y $45.500.000 |$ 45.500.000
2021 Desarrollo Sostenible
952 del 11 de 3-13-20 Gestion Integral de
agosto de SISA Cuencas Hidrogréaficas y $45.500.000 |$ 45.500.000
2021 Desarrollo Sostenible
1224 del 17 3—-13-20 Gestion Integral de
de noviembre SISA Cuencas Hidrogréficas y $60.000.000 |$60.000.000
de 2021 Desarrollo Sostenible
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1223 17 de 3-13-20 Gestion Integral de

noviembre de SISA Cuencas Hidrogréficas y $30.000.000 | $30.000.000
2021 Desarrollo Sostenible

1225 17 de 3-13-20 Gestion Integral de

noviembre de SISA Cuencas Hidrograficas y $160.000.000 |$160.000.000
2021 Desarrollo Sostenible

1226 17 de 3-13-20 Gestion Integral de

noviembre de SISA Cuencas Hidrogréficas y $60.000.000 |$60.000.000
2021 Desarrollo Sostenible

1252 del 24 3-13-20 Gestion Integral de

de noviembre SISA Cuencas Hidrogréficas y $30.000.000 | $27.624.395
de 2021 Desarrollo Sostenible

CRONOGRAMA: El término de presentaciéon de manifestaciones de interés correra a partir de las
8:00 am del dia 23 de diciembre de 2021 y hasta las 09:30 am del dia 24 de diciembre de 2021,
donde se recepcionara la documentacion requerida en medio de almacenamiento digital (USB) y
en fisico de la siguiente manera:

REQUISITOS

1.

Carta de manifestacion de interés de celebrar convenio suscrito por el Representante
Legal, expresando el compromiso de aportar recursos en al menos el 30% del valor total
del convenio. (medio fisico)

Certificado de camara de comercio expedido con una antelacibn no mayor a 30 dias
calendarios anteriores a la fecha de presentacion, donde se establezca que el objeto social
de la Entidad sin animo de lucro sea acorde con el objeto del convenio. (PDF en
almacenamiento digital USB)

Anexar copia de la solicitud de régimen tributario especial Formato 5245 expedido por la
Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN correspondiente a la vigencia 2020
(PDF en almacenamiento digital USB)

Registro Unico Tributario, la fecha de expedicion de este documento debera estar maximo
dentro de los 10 dias anteriores a la fecha de cierre. (PDF en almacenamiento digital USB)

Encontrarse inscrita en el SECOP IlI, de conformidad con lo establecido en el Decreto 092
de 2017. Esta condicion sera verificada por la entidad. (PDF en almacenamiento digital
USB)

Estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020 en los que se determinara la
capacidad financiera, estos documentos deberan presentarse suscritos por contador
publico, y anexd copia de tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios
vigente expedido por la Junta Central de Contadores (PDF en almacenamiento digital USB)

Certificacion o actas de liquidacion que acrediten contar con la experiencia relacionada con
los aspectos propios del objeto contractual por lo cual debera acreditar la ejecucion de tres
proyectos con resultados exitosos en el area de restauracion ecoldgica, manejo de
coberturas forestales y/o establecimiento de coberturas vegetales.

PROCEDIMIENTO LUEGO DE LA MANIFESTACION DE INTERES

En caso de que CORPONARINO persista en la necesidad de suscribir el futuro convenio de
asociacion luego de recepcionar las manifestaciones de interés, se procedera de la siguiente
manera:
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1. Si se presenta una Unica manifestacion de interés la entidad procedera a contratar
directamente con ella siempre y cuando cumpla los requisitos de la norma.

2. Si se presentan dos 0 mas intenciones de interés y estas cumplen con los requisitos
minimos del presente aviso, CORPONARINO procedera a realizar un proceso competitivo
de seleccidn, el cual se sujetara a las condiciones del procedimiento de minima cuantia.
Dentro de este proceso solo podran participar aquellos que han presentado en debida
forma la manifestacion de interés. La invitacion publica que se efectué determinara los
requisitos habilitantes y de seleccion objetiva que garanticen la seleccién de la mejor oferta
y su cronograma.

En caso de no presentarse ninguna manifestacion de interés el estudio previo sera devuelto a la
subdireccién u oficina de origen a fin de que se adopten las medidas necesarias para que, en caso
de persistir la necesidad, se adopten las medidas necesarias para garantizar su ejecucion.

CONDICIONES GENERALES DEL FUTURO CONVENIO

A fin de que las entidades sin &nimo de lucro puedan conocer las condiciones generales del futuro
convenio, se presentan a continuacion los capitulos 1 y 2 del estudio previo.

CAPITULO PRIMERO: DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

En el departamento de Narifio, se ha evidenciado la pérdida paulatina de la cobertura vegetal
localizada en zonas de importancia hidrica, las cuales abastecen a los acueductos comunitarios;
esto originado principalmente por la intervencién antrépica mas exactamente la desforestacion
indiscriminada de los relictos de bosque primario y secundario en la zona de recarga hidrica,
ocasionando conflictos de uso del suelo, pérdida de biodiversidad, ampliacién de la frontera
agricola y disminucion de caudales; afectando de esta forma la prestacion de servicios
ecosistémicos y la calidad de vida de las comunidades del Departamento.

De la misma manera, se identifica que esta problematica, se relaciona con escasos procesos de
restauracion de ecosistemas estratégicos para la recarga hidrica, débiles procesos de
conservacion de rondas hidricas y la falta de conocimiento en el manejo y conservacion de las
coberturas vegetales boscosas que ha conllevado a una insensibilizacion por parte de las
comunidades del cuidado y preservaciéon de ecosistemas y su biodiversidad.

Conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (Ley 99/1993), les corresponde a las Corporaciones Autbnomas Regionales
el cumplimiento de “...La ejecucion de las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio
ambiente y recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicacion a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposicidn, administracién, manejo y aprovechamiento...”

Asi mismo, el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 referente a las Tasas por utilizacion de agua,
establece que “Los recursos provenientes del recaudo de las tasas por utilizacion de agua, se
destinaran de la siguiente manera:

a) En las cuencas con Plan de Ordenamiento y Manejo Adoptado, se destinaran
exclusivamente a las actividades de proteccion, recuperacion y monitoreo del recurso
hidrico definidas en el mismo.

b) En las cuencas declaradas en ordenacion, se destinaran a la elaboracién del Plan de
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca.

c) En ausencia de las condiciones establecidas en los literales a) y b), se destinaran a
actividades de proteccién y recuperacion del recurso hidrico definidos en los instrumentos
de planificacion de la autoridad ambiental competente y teniendo en cuenta las directrices
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o quien haga sus veces.
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Para cubrir gastos de implementacién, monitoreo y seguimiento; la autoridad ambiental podra
utilizar hasta el diez por ciento (10%) de los recaudos”.

Para efectos de dar cumplimiento al rol de autoridad ambiental regional, y lo establecido en la
normatividad antes citada, se hace necesario adelantar acciones de recuperacion y conservacion
en cuencas, que por su importancia en cuanto a oferta y demanda del recurso hidrico, requieran
de especial atencion por parte de la Corporacién con el fin de garantizar la sustentabilidad hidrica.

Dicho lo anterior, CORPONARINO en el marco del proyecto Gestion Integral de Cuencas
Hidrogréficas y Desarrollo Sostenible establecio los objetivos — “Implementacion de actividades de
proteccion, recuperacion y monitoreo del recurso hidrico en cuencas, a partir de los POMCAS de
los instrumentos de planificacién de la Corporacién (articulo 216 ley 1450/11 recursos TUA)”, e
“Implementacién de acciones orientadas a disminuir el deterioro de servicios ecosistémicos de las
cuencas hidrograficas de los rios Guaitara, Juanambu, Mayo, Guiza, Mira y Patia del
departamento de Narifio; con estos proyectos se busca contribuir a las metas establecidas en el
Plan de Accion Institucional — PAC 2020- 2023, priorizando las cuencas que presentan mayor
grado de perturbacion.

Teniendo en cuenta esta informacién y con la finalidad de dar cumplimiento con la misién
institucional de la Corporacion es necesario implementar estrategias de restauracion ecoldgica en
esta zona, permitiendo recuperar la funcionalidad de los ecosistemas degradados y la provision de
servicios ecosistémicos para las comunidades aledafias. Mejorando de esta forma su calidad de
vida y el bienestar social.

Considerando el proceso reciente adelantando por CORPONARINO, orientado en la actualizacion
e implementacion de los Planes de Manejo y Ordenacion de las Cuencas Hidrograficas de los
Rios Gliza-Alto Mira, Mayo, Guaitara y Juanambd, los cuales son instrumentos de planificaciéon del
uso y manejo sostenible de los recursos naturales, que permiten mantener o restablecer un
adecuado equilibrio entre el aprovechamiento econdmico de tales recursos y la conservacion de la
estructura fisico-biotica de la cuenca y particularmente de sus recursos hidricos; se encontré de
acuerdo a la zonificacidbn ambiental que en los municipios de Barbacoas, La Florida, Sapuyes, San
Bernardo, Cumbal, Consacd y Pasto y existe una importante area bajo el uso de suelo
denominado “Conservacion y/o recuperacion ambiental”, en dichas areas se deben de implementar
acciones de Restauracion Ecolégica enfocadas en la proteccion, recuperacion o monitoreo del
recurso hidrico, contribuyendo al mejoramiento de la estructura y funcién del ecosistema.

Ante esta situacion, con el actual proyecto se pretende involucrar a los diferentes actores sociales
mediante la socializacién del proyecto ante las autoridades competentes de cada municipio, esto
permitira la apropiacién social del conocimiento, teniendo en cuenta que las comunidades se
deben empoderar de las acciones de recuperacion, conservacion y manejo sostenible de los
recursos naturales, asi como de la importancia de la proteccion del recurso hidrico. Adicionalmente
se desarrollaran conjuntamente actividades de restauracion ecoldgica con herramientas de manejo
del paisaje.

Considerando la importancia de articular el accionar ambiental, generar apropiacion del territorio y
fortalecer la gobernanza de los recursos naturales por parte de la comunidad, existe la necesidad
de vincular la participacion de la comunidad de forma activa en todos los procesos que adelanta
CORPONARINO, de ahi que se hace necesario dinamizar esfuerzos conjuntos con organizaciones
sin animo de lucro con el fin de impulsar programas y actividades de interés en cumplimiento a las
acciones del proyecto.

De acuerdo a lo mencionado y considerando que Colombia, en el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022, busca avanzar accionando estrategias para potencializar la conservacion de la
biodiversidad a través de su uso sostenible, CORPONARINO ha venido ejecutando acciones en el
marco de la rehabilitacion y/ restauracion ecolégica con el fin de mitigar los efectos causados por
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la deforestacion en la cuenca de los rios Guditara, Juanambu y GUliza-Alto Mira considerando la
importancia de articular el accionar ambiental, con la apropiacién del territorio y el fortalecimiento
de la gobernanza de los recursos naturales por parte de las comunidades en el Departamento de
Narifio se hara socializacion del proyecto a las autoridades competentes de cada municipio.

Por lo anterior, y a lo contemplando en el Decreto 092 de 2017 por el cual se reglamenta la
contratacion con entidades privadas sin &nimo de lucro, se hace necesario aunar esfuerzos con
una entidad sin animo de lucro que cumpla los requisitos establecidos en dicho Decreto, con el fin
de unificar esfuerzos con actores sociales y comunitarios, estableciendo un compromiso en la
proteccion de los recursos naturales, especialmente, en la proteccion de las zonas de recarga
hidrica, de manera que se contribuya significativamente a los procesos de restauracion ecolégica
que adelanta CORPONARINO en las cuencas de los rios Guaitara, Juanamb( y Giiiza-Alto Mira.
De esta forma, se hace necesario realizar un proceso de contratacion para adelantar acciones de
restauracion ecoldgica activa de 61 hectareas en los municipios de Barbacoas, La Florida,
Sapuyes, San Bernardo, Cumbal, Consaca y Pasto del Departamento de Narifio, los cuales
presentan Hectareas deforestadas de acuerdo al estudio de “TASA DE DEFORESTACION 2010 —
2015” y los Planes de Ordenacion y Manejo de las Cuencas Hidrogréaficas de los rios Guaitara,
Juanambu y Giiza Alto Mira cuentan con areas aptas para adelantar procesos de restauracion y/o
rehabilitaciéon ecolégica, por tal motivo es necesario adelantar acciones de proteccion,
recuperacion o monitoreo del recurso hidrico mediante procesos de restauracién ecoldgica,
utilizando ecosistemas de referencia, que contribuyan a la conservacion de las cuencas de los
Rios Guaitara, Juanambl y Giiza-Alto Mira, favoreciendo la recuperacién de los servicios
ecosistémicos. Las cifras de deforestacion y areas aptas para restauracion son las siguientes:

AREAS AREAS APTAS PARA

SHERIEleE DEFORESTADAS (Ha) RESTAURACION (Ha)
Barbacoas 1198,87 332,58
La Florida 358,36 1421,35
Sapuyes 160,38 159728,8
San Bernardo, 35,57 1316,55
Cumbal 1649,89 6699,62
Consaca 414,97 1302,11
Pasto 519,4 82,33

De igual manera, el futuro contrato se fundamenta en el articulo 359 del Estatuto Tributario
Nacional, en donde menciona que el objeto social de las entidades sin &nimo de lucro, deberan
corresponder a cualquiera de las actividades meritorias, siempre y cuando las mismas sean de
interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad, y para el futuro convenio se aplica el
Numeral 6, del citado articulo “Actividades de proteccién al medio ambiente. Conservacion,
recuperacion, proteccion, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y
el medio ambiente sostenible”, en cuanto beneficia a un grupo poblacional.

Finalmente es importante mencionar que de acuerdo al Decreto 1168 del 25 de agosto del 2020, el
Gobierno Nacional imparte instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID -19, y el mantenimiento del orden publico y se decreta el
aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, sin embargo se recalca que la
fundacion estard en condiciones de garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad
para las personas que desarrollen las actividades contempladas en el mismo y cumplira con las
orientaciones establecidas por CORPONARINO en los protocolos General 01 y Visita a Campo 02,
a fin de mantener las condiciones minimas de bioseguridad, mediante actividades de asepsia,
equipos de proteccién y el auto cuidado riguroso en la limpieza particular y del entorno. Ademas,
cabe resaltar que la entidad mediante resolucién 294 del 12 de junio del presente afio, adopta los
protocolos generales de bioseguridad que se listan a continuacién: Protocolo de Bioseguridad 01
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General para la prevencion de transmision de COVID 19, Protocolo de Bioseguridad 02 Visitas de

campo, Protocolo de Bioseguridad 03 Retorno a trabajo presencial y Protocolo de Bioseguridad 04
Trabajo en Casa.

En cuanto a la situacion actual frente a la Pandemia se debe considerar que Mediante la
Resolucion 385 del 12 de marzo de 2020, el ministro de Salud y Proteccién Social, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaro el estado de emergencia sanitaria
por causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de
2021y, en virtud de la misma, adoptd una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la
propagacion del COVID-19.

Por su parte, el Ministerio de salud y proteccion social, mediante Resolucién No. 666 del 24 de
abril de 2020, adopt6 el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, con el fin de dictar los diferentes
lineamientos que se deben seguir tanto para la ejecucién de actividades sociales como las
correspondientes a los sectores de la administracién publica, impartiendo los protocolos que deben
ser atendidos por empleadores y empleados, dirigidos a reducir los factores de transmision del
virus.

Por las razones expuestas, CORPONARINO, tomé acciones tendientes a prevenir la propagacion
del virus Covid-19 dentro de la institucién, procurando proteger la salud y el bienestar de los
trabajadores y miembros de la corporacién, publicando en su pagina web los protocolos de
bioseguridad No. 01 (general), 02 (visita de campo), 03 (trabajo en casa), 04 (trabajo en oficina) y
05 (atencién al usuario), las cuales el dia 08 de junio de 2020, fueron dadas a conocer mediante
capacitacion por parte del equipo de SST a los trabajadores y contratistas de la subdireccion de
intervencion para la sostenibilidad ambiental de la entidad para desarrollar las diferentes
obligaciones a su cargo. De acuerdo a lo manifestado anteriormente los protocolos se aprueban
por CORPONARINO mediante la resolucion No. 294 del 19 de junio de 2020 “por medio del cual
se levanta la suspension de términos procesales, se adoptan los protocolos de bioseguridad
requeridos y se dictas otras disposiciones” la cual dispone la reactivacion de actividades en
campo, trabajo en oficina y atencién al publico en general, asi mismo se expidio la resolucion
interna No. 381 del 28 de agosto de 2020 “Por medio de la cual se emiten medidas administrativas
para el retorno a la actividad laboral presencial en la Corporacion Autbnoma Regional de Narifio —
CORPONARINO?”, en la cual se dispuso que a partir del 01 de septiembre de 2020 se dispone el
desarrollo de actividades presenciales en la Corporacion, siempre y cuando la presencia de los
trabajadores sea indispensable.

Igualmente, el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud y Proteccion Social mediante
la Resolucion No. 1913 del 25 de noviembre de 2021 decide prorrogar la emergencia sanitaria en
todo el territorio nacional hasta el 28 de febrero de 2022, la emergencia sanitaria en todo el
territorio nacional declarada mediante la Resolucion 385 de 2020 y prorrogada, a su vez, por las
Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020, y 222, 738 y 1315 de 2021, aunado al Decreto 206 del 26
de febrero de 2021 se regula “el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y
la reactivacion econémica segura”, esto teniendo en cuenta que aun persisten las causas que
dieron origen a la declaratoria y con el fin de mantener las condiciones prevencién y autocuidado
de todos los habitantes del territorio colombiano.

En virtud de lo anterior, la ESAL debera desarrollar las actividades contempladas en este estudio
previo conforme a las orientaciones y directrices establecidas por la Corporacion, y especialmente
dara cumplimiento a los protocolos de bioseguridad implementados por el Gobierno Nacional,
Regional, Municipal, entidades del Sector Salud y la misma Corporacion, a fin de mantener las
condiciones minimas de bioseguridad, mediante actividades de asepsia, equipos de proteccion y el
auto cuidado riguroso en la limpieza particular y del entorno, y asimismo acatard las demas
normas que la modifiquen o adicionen. Cabe resaltar que las obligaciones establecidas seran
desarrolladas esencialmente en la Sede principal de la Entidad, en donde la Corporacion
suministrara un espacio adecuado para ello. Cuando no se requiera de trabajo presencial las
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obligaciones seran desarrolladas a través del trabajo en casa, esto ultimo teniendo en cuenta que
la ESAL debera asistir a la Subdireccion de Intervencién y Sostenibilidad Ambiental, siempre que
se justifique la necesidad de adelantar este tipo de actividades de manera presencial bajo los

condicionamientos establecidos por el equipo del seguridad y salud en el trabajo, atendiendo las
medidas de bioseguridad adoptadas por el Gobierno Nacional, territorial y por CORPONARINO.

CAPITULO SEGUNDO: DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1 Objeto del convenio: Aunar esfuerzos de tipo econdémico, técnico, fisico y humano entre
CORPONARINO y una entidad sin animo de lucro para la preparacion, limpieza de terreno,
siembra de plantulas, aplicaciéon de fertilizantes y aislamiento con el fin de realizar la
implementacién de 61 hectareas mediante procesos de restauracion ecol6gica activa en zonas de
recarga hidrica en los municipios de Barbacoas, La Florida, Sapuyes, San Bernardo, Cumbal,
Consaca y Pasto del Departamento de Narifio.

2.2. Obligaciones de la ESAL:
2.2.1 Obligaciones especificas

1. La ESAL debera dar estricto cumplimiento al objeto contractual, por lo que debera hacer
entrega de un plan de trabajo y cronograma de actividades detallado de acuerdo al plazo de
ejecucion.

2. Realizar la identificacion de los predios (61 Hectareas en los municipios de Barbacoas, La
Florida, Sapuyes, San Bernardo, Cumbal, Consaca y Pasto) en los cuales se desarrollaran las
actividades de restauracion ecolégica, priorizando los predios publicos ubicados en zonas de
recarga hidrica o de interés ambiental en el area de influencia del proyecto, ademas de definir
la quebrada o el afluente. Una vez identificados se realizara su respectiva georreferenciacion,
utilizando el nuevo sistema de referencia CTM12, REGLAMENTADO POR LA RESOLUCION
471 DE 2020 EXPEDIDA POR EL IGAC, para lo cual es necesario el levantamiento
cartografico del predio y su respectiva presentacion en el modelo de la plantilla cartografica
acorde a la “Guia lineamientos para la informacion cartografica” del Procedimiento Gestidon
Informatica y tecnolégica de Sistema de Gestion Institucional.

3. Realizar la IMPLEMENTACION de 61 hectareas en restauracion ecolégica de acuerdo a las
siguientes actividades:

a) Evaluacién del Estado Actual del Ecosistema: Se hace una evaluacion previa del
ecosistema, y se evallan sus condiciones actuales. En esta fase se tiene evidencia de la
magnitud del problema para poder precisar el grado de disturbio y posteriormente
establecer las estrategias de rehabilitacion con el fin de mejorar el estado actual del
ecosistema en términos de su integridad ecoldgica: composicion de especies, estructura y
funcion.

b) Identificar las zonas de aislamiento de los predios seleccionados, en los que se evidencien
potenciales amenazas para los procesos de restauracion ecoldgica. Las zonas de
aislamiento deben estar representadas en la plantilla cartogréfica acorde a la “Guia
lineamientos para la informacién cartografica” del Procedimiento Gestién Informatica y
tecnolégica de sistema de gestion institucional.
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c) Realizar la seleccion de especies nativas, silvestres o enddgenas, de alto valor ecoldgico y
sociolégico, buscando una similitud en la estructura y composicion floristica de las
coberturas vegetales aledafas; para lo cual se puede utilizar como referente las especies
para bosque andino y bosque alto andino identificadas en la guia metodolégica para la
restauracion ecoldgica participativa de ecosistemas estratégicos en el territorio Guaitara y
Juanambu, Departamento de Narifio. Las especies a ser utilizadas deben tener previa
aprobacioén del supervisor del contrato, antes de ser implementadas.

d) Realizar la adecuacion del terreno para el establecimiento de las coberturas arbéreas y
arbustivas, es decir la limpia del area, sin que implique la tala o aprovechamiento de
arboles, arbustos o pastizales.

e) Trazado de Nucleos: Los nucleos de restauracion en forma circular cuenta con un radio de
5 m con un area de 78,5 m? y la distancia entre cada nucleo serd de 20 m. Para el
establecimiento de esta estrategia se toman las distancias de siembra establecidas
anteriormente, entre arboles 1,25 m y 0,62 m entre plantas de porte bajo y/o rastreras
respecto al arbol, de esta manera se debe con variedad de especies segun lo estipulan los
arreglos floristicos. La densidad de plantulas corresponde a 1416/hectarea distribuidas en
8 nucleos cada uno debe contar con 56 arboles y 121 arbustos.

La posicion de los sitios se describe para un cuadrante de la circunferencia, por lo tanto, para
completar el ndcleo circular, es necesario replicar tres veces el disefio espacial propuesto.

Al trazar se ubicara un punto fijo que serd el centro de la circunferencia, a partir de este se traza
con cinta métrica una linea recta de 5 m, que equivale al radio de la circunferencia, de ahi se
marcan 8 puntos a una distancia de 0,62 m entre ellos, en cada posicion se ubicara de manera
intercalada un arbol seguido de un arbusto, siguiendo esta distribucién y los arreglos floristicos
hasta completar 8 individuos, luego es necesario continuar con el desplazamiento de la cinta
métrica manteniendo el radio de 5 m y desde el Ultimo punto definido en la primera seccién se
medira una distancia de 1 m, sobre la interseccién de las dos distancias (5 m y 1 m) se ubicara una
estaca 0 se marcara el punto y desde ese lugar se empezaran a marcar cuatro sitios a una
distancia de 0,62 m contados desde el extremo de la circunferencia hacia el interior de la misma
sobre los cuales se estableceran los arbustos sugeridos en el arreglo floristico para cada
ecosistema.

Siguiendo el mecanismo de trazado, nuevamente se desplazara la cinta métrica manteniendo el
radio de 5 m y desde el ultimo punto definido en la segunda seccién se medira una distancia de 1
m, sobre la interseccion de las dos distancias (5 m y 1 m) se ubicara una estaca o se marcara el
punto y desde ese lugar se empezaran a marcar seis sitios a una distancia de 0,62 m contados
desde el extremo de la circunferencia hacia el interior de la misma, que definiran las posiciones de
arboles y arbustos intercalados segun el arreglo floristico. Por Contreras et al (2011) y Moreno
(2011), se hicieron modificaciones considerando que el propésito de la intervencion en la
Subregién Cordillera es el mejoramiento de la conectividad de remanentes de bosques y rastrojos
gue se encuentran en la zona de intervencién, de tal manera que se propone una distancia de 20
m tomados a partir del extremo de cada nudcleo. De esta manera alcanzan en una hectarea 8
nucleos circulares.

Teniendo como referencia los puntos de la periferia, una vez mas, se desplazaré la cinta métrica
manteniendo el radio de 5 m y desde el Ultimo punto definido en la tercera seccion se medird una
distancia de 1 m, sobre la interseccion de las dos distancias (5 m y 1 m) nuevamente se ubicara
una estaca o se marcara el punto y desde ese lugar se marcardn cuatro sitios a una distancia de
0,62 m contados desde el extremo de la circunferencia hacia el interior de la misma, donde se
ubicaran Unicamente arbustos.
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Manteniendo el radio de 5 m, marcados en la cinta métrica, y midiendo una distancia de 1 m desde
el altimo punto definido en la cuarta seccion, se marcara la interseccion de las dos distancias (5 m
y 1 m), y desde ese lugar se marcaran siete sitios a una distancia de 0,62 m contados desde el
extremo de la circunferencia hacia el interior de la misma, donde se ubicaran de forma intercalada
un arbusto y un arbol hasta completar siete individuos.

Con la misma estrategia de trazado, se marcara la interseccion de las dos distancias (5 my 1 m),y
desde ese lugar se marcaran cuatro sitios a una distancia de 0,62 m contados desde el extremo
hacia el interior de la circunferencia, donde se ubicaran los arbustos definidos en el arreglo
floristico para cada ecosistema. Para la siguiente seccion se ubicaran seis sitios a una distancia de
0,62 m contados desde el extremo hacia el interior de la circunferencia, donde se ubicaran de
forma intercalada un arbusto y un arbol hasta completar siete individuos. La ultima seccion del
primer cuadrante, estara compuesta por cuatro sitios a una distancia de 0,62 m contados desde el
extremo hacia el interior de la circunferencia, donde se ubicaran los arbustos.

La ubicacién de este tipo de nlcleo, depende de las condiciones topograficas y de cobertura de la
zona de intervencion, por lo tanto, se recomienda su aplicabilidad en extensiones de pasturas
donde se pueda ubicar el area de la circunferencia, con pendientes entre el 5 — 50%, sin que exista
estricto condicionamiento para su implementacion.
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Figura 1. Disposicion del material vegetal en los nacleos

Al momento de distribuir los nacleos en el terreno se debe conseguir una distribucién aleatoria, de
tal manera que las areas de poblamiento vegetal (nldcleos) tengan la misma probabilidad de
ubicarse bajo diferentes condiciones de suelo, cobertura, humedad, temperatura, entre otros.

Caracteristicas de las especies a plantar:

Tipo de arboles a plantar: se estableceran especies vegetales nativas o enddgenas, el arreglo
floristico deberd incluir como minimo cuatro (4) especies, es decir los 1.416 individuos a
implementar deben estar conformados por 4 0 mas especies en cantidades iguales.

Altura minima requerida: El material vegetal a plantar debera estar en un rango promedio de 20
cm, de altura, medidos a partir del cuello de la raiz.
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Morfologia de la plantula: La parte aérea debera tener suficiente follaje, presentar buena
conformacion en lo referente a la ramificacién, la densidad y el color del follaje caracteristicos de
las especies a plantar. El tallo principal debera tener minimo 4 mm de espesor.

Composicion: Se refiere a la diversidad de especies que integran un rodal o una formacion
vegetal, expresada como proporcién del nimero total de arboles, area basal o volumen de cada
especie.

Transporte menor. El material vegetal, insumos (fertilizantes, correctivos, Etc.) y herramientas,
seran transportados uniformemente a cada predio y distribuidos de acuerdo a las necesidades y en
cantidades programadas en el proyecto. Para el transporte del material vegetal, se hara en cajas
plasticas de manera que el material este protegido durante el recorrido hasta el sitio de plantacién
y asi evitar el maltrato y la mortalidad del material vegetal.

Plantacion (Siembra). Para el caso de plantulas adquiridas de viveros o plantulas que han sido
adaptadas de ecosistemas de referencia, se debe quitar la bolsa plastica que cubre la raiz de la
plantula y se utiliza tierra suelta himeda para tapar la raiz y apisonar con el fin de anclar el arbol
sobre la tierra.

f) Realizar el plateo en los lugares seleccionados, el plateo consiste en el despeje del area
circundante del ndcleo en donde se plantaran los arreglos floristicos y en donde
previamente han sido definido el trazo.

g) Deshierbe por competencia y limpia manual: Consiste en despejar el area circundante en
donde se plantaran los arboles y donde previamente ha sido definido el trazo.

h) Realizar el ahoyado en los lugares seleccionados, el ahoyado consiste en realizar la
excavacion del hoyo en donde se plantara el arbol y los arbustos, las dimensiones del hoyo
seran 0.30 x 0.30 metros de diametro y 0.40 metros de profundidad.

i) Realizar la aplicacion de hidroretenedor en la dosis de 5 gramos/planta mezclado con la
tierra excavada del hoyo antes de plantar, esta accién se debe realizar en época de lluvias,
de lo contrario se debe humedecer la mezcla de suelo en el hoyo a ser plantado.

j) Realizar la aplicacion de 100 gramos de calfos como correctivo del suelo, al momento del
establecimiento de la plantacion se debera realizar una aplicacion de 60 gramos de
fertilizante quimico por arbol, en corona o en media corona, dependiendo de las
condiciones topograficas del terreno. La disponibilidad de nutrientes es un factor
modificable e incrementa en forma répida la productividad vegetal. La Fertilizacién tiene
como objetivo mejorar la produccién, principalmente en volumen, mediante el incremento
del diametro y la altura. La fertilizacién puede modificar la susceptibilidad de los arboles a
las distintas plagas y patégenos, es decir aumenta su defensa.

k) Transporte menor. El material vegetal, insumos (fertilizantes, correctivos, Etc.) y
herramientas, seran transportados uniformemente a cada predio y distribuidos de acuerdo
a las necesidades y en cantidades programadas en el proyecto. Para el transporte del
material vegetal, se hara en cajas plasticas de manera que el material este protegido
durante el recorrido hasta el sitio de plantacion y asi evitar el maltrato y la mortalidad del
material vegetal.

[) Plantacion (Siembra). Para el caso de plantulas adquiridas de viveros o plantulas que han
sido adaptadas de ecosistemas de referencia, se debe quitar la bolsa plastica que cubre la
raiz de la plantula y se utiliza tierra suelta himeda para tapar la raiz y apisonar con el fin de
anclar el arbol sobre la tierra.
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m) Recoleccién de desechos: Todos los desechos como bolsas plasticas, desperdicios y
residuos deberan ser recogidos y retirados de la zona de influencia del proyecto con el fin
de contribuir en la construccion de una cultura ambiental con relacion al manejo de
residuos solidos.

4. Realizar el AISLAMIENTO de 61 hectareas de acuerdo a las siguientes actividades:

a. De acuerdo a las condiciones de humedad del terreno se debe utilizar Posteria de madera
inmunizada en la parte hincada, con aceite quemado, brea o vareta. Debe cumplir las
siguientes especificaciones:

Postes: En madera rolliza de 10 a 17 cm de didmetro y cuadrada mayor o igual a 10 cm por cada
cara y que debera estar previamente inmunizadas.

Inmunizacién: Se deberd aplicar aceite quemado, brea o vareta a la seccion del poste que se
hinc66a con el fin de garantizar la mayor durabilidad del mismo. No se aceptaran postes con
fisuras significativas (rajaduras) en su seccioén transversal.

Longitud poste: 2 metros.
Instalacion: Se hincard el poste hasta 0.50 m con fuerte apisonado lateral.

Distancia: la distancia de aislamiento por hectarea corresponde a 162,5 metros lineales, la
distancia entre postes corresponde a 2.5 metros, es decir 65 postes por hectarea.

Pie de amigo: se establecera cada 30 metros en puntos de quiebre, variado de acuerdo a las
condiciones topograficas del terreno. El pie de amigo se colocara haciendo una cufia al poste
respectivo para que este quede perfectamente anclado y asegurado con un puntillo. La cantidad
de pie de amigo por hectarea debe ser 5 postes.

Trazado: El cercado debe quedar en linea recta, no se recibiran postes que no presenten la
suficiente profundidad ya que esto facilitara la perdida de estabilidad. En las zonas que se
encuentra material rocoso dificil de ahoyar y profundizar, se puede reubicar la distancia y el trazo.

Ahoyado para postes: los huecos se realizardn de 30 x 30 cm de lados y 50 centimetros de
profundidad.

Hincado, Templado Y Grapado:
Alambre De Paa: Calibre 14.

Numero De Hilos: Tres (03) hilos, el cual se demarcara con pintura para identificar alambre
utilizado en los predios vy evitar la pérdida del mismo.

Grapas: Una pulgada y cuarto (1 74").

Alambrado: Se trabajara con alambre de pua calibre 14”, el cual debe quedar completamente
tensionado. Se colocaran tres lineas separadas 0.30 m una de la otra, con el fin de evitar el acceso
del ganado y de personas, para efectos de evitar el robo de alambre se debera realizar puntos de
corte cada 40 metros.

Transporte menor: Los materiales (Postes y Pie Amigos, Alambre, Grapas), seran transportados
a cada predio y distribuidos en cantidades de acuerdo a las areas arboladas.
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Recoleccion de desechos: Todos los desechos como bolsas plasticas, desperdicios y residuos
de alambre deberan ser recogidos y dispuestos adecuadamente en un area destinada para tal fin.

5. A medida que se realiza el seguimiento y monitoreo a las coberturas vegetales establecidas, se
proporcionara las condiciones favorables que permitan garantizar la supervivencia de las
plantulas después de la plantacion y garantizar el éxito del proceso de restauracion
adelantado, mediante practicas silviculturales. Dicha actividad se realizara durante el quinto y
sexto de ejecucion, dos meses después de la siembra, contemplando los siguientes aspectos:

a.

limpia: A Los dos o tres meses después del establecimiento de la plantacion se debe
efectuar la eliminacion de malezas, en lo posible manualmente, para evitar el dafio a los
arboles recién plantados, control de hierbas y/o herbaceas que puedan generar
competencia por luz y nutrientes a los individuos establecidas.

Fertilizacion: Se realizaréa fertilizacién de acuerdo al estado de los arboles implementados
esto para garantizar el desarrollo de las plantulas.

Reposicion (Replante): Para cada lote plantado se realizara la reposicion en caso de ser
necesario aproximadamente un 10% para toda el area establecida, considerando que se
debe garantizar como minimo un 90% de supervivencia del material vegetal establecido.
Se admitira un maximo del 10% de pérdida del material vegetal para toda el area
restaurada, En caso de existir una pérdida mayor, el ejecutor sera responsable de efectuar
dicha reposicién asumiendo su costo.

Proteccién contra dafios producidos por animales: Se recomienda realizar la verificacion del
aislamiento al término del contrato y en caso de ser necesario reponer y restablecer la
posteadura, grapas y alambre que se haya caido o perdido, a causa del ingreso de
diferentes animales al predio restaurado.

Recoleccion de Desechos: Todos los desechos de la actividad del mantenimiento como
bolsas plasticas, desperdicios y residuos de alambre deberan ser recogidos y retirados de
la zona de influencia del proyecto, quedando libre de las mismas.

6. Realizar la socializacién del convenio con las alcaldias o delegados de las juntas de accion
comunal bien sea de manera presencial o virtual, teniendo en cuenta que la ejecucion del
futuro convenio requiere que la comunidad beneficiara participe activamente del proceso de
restauracion y se logre la concientizacion de los mismos para que los resultados se conserven
de manera sostenible.

7. Realizar 24 TALLERES DE CAPACITACION de acuerdo con las siguientes actividades:

a. Identificar ocho (8) organizacion de base, quien sera el beneficiario y se vincularan de manera
conjunta al proceso de capacitacion, segun la siguiente distribucion:

Municipios | Organizaciones de Base C?rr:;lde?gsde
BARBACOAS 1 3
LA FLORIDA 1 3
SAPUYES 2 6
SAN
BERNARDO ! °
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CUMBAL 1 3

CONSACA 1 3

PASTO 1 3
TOTAL 8 24

b. La ESAL debera convocar y realizar 3 talleres de capacitacion ambiental por organizacion de
base identificada, esto a los beneficiarios del proyecto, enfocados en los siguientes temas:
Establecimiento, manejo y seguimiento de Procesos de Restauracién Ecoldgica, Importancia
ambiental de la restauracion ecoldgica para el desarrollo comunitario y la recarga hidrica y
Conservacion y servicios ecosistémicos. El cual debera garantizar la logistica necesaria para los
asistentes (refrigerios, alquiler de ayudas audiovisuales para la realizacién del mismo, lugar, etc.).
Cada taller deberé contar con minimo 20 asistentes de la organizacion de base beneficiaria del
proyecto y una duracion minima de tres horas.

8. Realizar la contratacién de personal a cargo de la ejecucion del proyecto para lo cual sera
necesario contar como minimo con el siguiente equipo:

A. Seis Tecn6logos del proyecto: Se contratara los servicios de seis tecnélogos para apoyo
técnico en el area Agroforestal, forestal, ambiental o afines con experiencia en proceso de
restauracion y/o rehabilitacion ecol6gica, se contrataran durante cinco (5) meses (100% de
dedicacién), para que desde su perfil apoye las actividades inherentes al futuro convenio,
deberan aportara copia de titulo y matricula profesional y certificaciones de experiencia minima
de 6 meses, igualmente, y ademas apoyar en la realizacién de los talleres de capacitacion
ambiental en las siguientes tematicas: Establecimiento, manejo y seguimiento de Procesos de
Restauracion Ecoldgica, Importancia ambiental de la restauracion ecolégica para el desarrollo
comunitario y la recarga hidrica y Conservacion y servicios ecosistémicos.

B. Dos Profesionales del proyecto: Se contratara los servicios de dos profesionales para
manejo del proyecto en el area Agroforestal, forestal, ambiental o afines con experiencia en
proceso de restauracion y/o rehabilitacién ecolégica, se contratard durante cinco (5) meses
(100% de dedicacién), para que desde su perfil coordine las actividades inherentes al futuro
convenio, debera aportar copia de titulo y matricula profesional y certificaciones de experiencia
minima de 12 meses, igualmente, y ademas realizara los talleres de capacitaciébn ambiental en
las siguientes tematicas: Establecimiento, manejo y seguimiento de Procesos de Restauracion
Ecolégica, Importancia ambiental de la restauracién ecoldgica para el desarrollo comunitario y
la recarga hidrica y Conservacién y servicios ecosistémicos.

9. Realizar un registro fotogréafico de los predios en los que se van a implementar acciones de
rehabilitacion ecoldgica, en los que se evidencie el estado al inicio y al finalizar dicho proceso. Esta
informacion sera presentada al supervisor del contrato en medio fisico y magnético, anexado en el
altimo informe de supervision.

10. Realizar un registro filmico de duracién de 30 a 50 minutos de los procesos de restauracion
gue se llevaran a cabo en los predios identificados en los municipios beneficiarios, para esto se
utilizara cadmara, Dron, micr6fono y la informacion serd presentada al supervisor del contrato en
medio magnético Dvd, debera contener como minimo un video cuya duracion de 5 a 10 minutos y
sera anexado en el dltimo informe de supervision y se entregara una copia por cada municipio de
intervencion del proyecto.

11. Entrega de informe final donde se consolide los resultados del proceso, adjunto a este informe
se anexara los formatos establecidos en la actividad de cuencas hidrograficas para procesos de
restauracion ecolégica

2.2.2. Obligaciones Generales.
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Antes de iniciar actividades presentar ante CORPONARINO los protocolos de bioseguridad
frente a COVID-19, articulados a los establecidos en la entidad, para cada una de las
actividades a realizar en el contrato y teniendo en cuenta la Resolucion 666 del 2020 expedida
por el Ministerio de Salud y Proteccion Social y demas normas concordantes y vigentes al
momento de la suscripcidbn del acta de inicio del contrato, por lo anterior el equipo de
profesionales adscritos al sistema de seguridad y salud en el trabajo avalara tales protocolos.

Aportar la suma de un minimo del 30% del valor requerido y aportado por CORPONARINO
para la ejecucion del convenio de asociacion representado en efectivo y consignado en la
cuenta del convenio.

Abrir una cuenta bancaria (corriente) para el manejo exclusivo y adecuado de los recursos y
para que sean ejecutados de acuerdo a los items del presupuesto anexo al presente estudio
previo

Cumplir a cabalidad con lo establecido en el plan de inversion anexo, para lo cual se
presentard al supervisor un cronograma de actividades detallado de la ejecucién presupuestal.

Acatar las recomendaciones técnicas realizadas por el supervisor designado para el Convenio.

Presentar informes técnicos mensuales, tanto de avance de la ejecucion del convenio como un
final consolidado de las actividades desarrolladas con los respectivos soportes: Formatos,
registro fotogréafico y demas, de acuerdo a los formatos establecidos por CORPONARINO.

Presentar informes de ejecucion financiera de manera mensual y uno final consolidado, los
cuales deberan ser avalados por un contador publico que deberd anexar copia de la tarjeta
profesional vigente y se debe manejar de acuerdo a las normas contables vigentes, y que
contengan lo siguiente: ejecucion del plan de inversion, libro de bancos, conciliacion bancaria,
libro de caja, los comprobantes de egresos, relacion de pagos, planillas de salud y pension,
relacion de gastos mensual y respectivos soportes y relacion de cuentas por pagar si es el
caso.

IMAGEN INSTITUCIONAL: La ESAL debe garantizar que se reconozca la imagen de
Corporacion Autéonoma Regional de Narifio — CORPONARINO, en el area de influencia del
convenio en todas las tareas y actividades que desarrolle y ejecute con ocasion del desarrollo
del convenio.

Los bienes y suministro adquiridos con ocasion del presente contrato estan destinados al
beneficio de la comunidad, por lo cual los mismos no deberan ingresar o ser devueltos a
CORPONARINO. No obstante, La ESAL esta obligada a garantizar el cumplimiento del
proceso de restauracion de 61 hectareas con plena ejecucién del plan de inversion.

Queda expresamente convenido que LA ESAL asume con relacién al personal y/o empresas
gue contrata todas las obligaciones derivadas del presente proyecto, su cumplimiento y demas
responsabilidades econdémicas por los trabajos que se encomiendan, incluyendo toda clase de
dafos contra CORPONARINO o terceros en sus bienes o en su persona.

La ESAL presentara los soportes necesarios para la liquidacién del convenio y deberd estar
presente en la firma de la misma.

La fundacién debera dotar a los contratistas de mano de obra calificada y no calificado de los
siguientes elementos de proteccion: Tapabocas, guantes, overol, anti fluido y mascara de
acetato, De acuerdo a las condiciones especificas de la actividad que vayan a ejecutar.
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Obligaciones de CORPONARINO:

1. Aportar la informacion existente en CORPONARINO, que sea requerida para la ejecucion del
proyecto y que no tenga el caracter de confidencialidad.

2. Brindar acompafiamiento y seguimiento técnico del proyecto para el cumplimiento del objeto del
contrato.

3. Participar en los diferentes espacios que se generen en torno al desarrollo del proyecto.

4. Aportar la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 150.088.787)

5. La supervision del convenio sera ejercida por el Subdirector de Intervencion para la
Sostenibilidad Ambiental, JOSE ANDRES DIAZ RODRIGUEZ o a quien haga sus veces.

2.4 Plazo ejecucion: Seis (6) meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.
2.5 Clase del contrato a celebrarse: Convenio de asociacion.

2.6 Lugar de ejecucidon o entrega: Municipios Barbacoas, La Florida, Sapuyes, San Bernardo,
Cumbal, Consaca y Pasto del Departamento de Narifio.

2.7 Metodologia: Para el cumplimiento del objeto contractual, La ESAL ejecutara las actividades
propuestas como: apoyo Yy asistencia en la localizacion y seleccién de predios de acuerdo a los
requerimientos del proyecto: preparacion del terreno, trazado, ahoyado, siembra, fertilizacién,
transporte interno de insumos, replante, limpias, mantenimiento y aislamiento respectivo, con total
autonomia teniendo en cuenta que estas actividades no estan subordinadas a la Corporacion
Auténoma Regional; no obstante lo anterior CORPONARINO deberé brindar la orientacion técnica
necesaria a través de la Subdireccion de Intervencion para la Sostenibilidad Ambiental, quien
definird las acciones tendientes a la correcta ejecucion del convenio, mediante el seguimiento
realizado por el supervisor.

2.8 Resultados esperados:

1. Generar procesos de restauracion ecoldgica de 61 hectareas, en zonas de recarga hidrica que
han sido degradas o disturbadas por factores antrépicos, a través del establecimiento de material
vegetal nativo, e implementacion de acciones de educacién ambiental logrando procesos de
articulaciéon comunitaria para la apropiacién social del conocimiento en el marco de la estrategia de
restauracion ecoldgica participativa con el fin de recuperar los servicios ecosistémicos de estas
zonas.

2. Contribuir a la restauracion de ecosistemas degradados en zonas de alta importancia ambiental
para la recarga hidrica de acueductos veredales y municipales en diferentes zonas del
Departamento de Narifio, garantizando la disponibilidad y calidad de los bienes y servicios
ecosistémicos.

3. Contribucion en el cumplimiento de las metas nacionales, establecidas por el Plan Nacional de
Desarrollo de 301.000 hectéreas en proceso de restauracion.

4. Cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Accion Institucional (2020-2023)

5. Contribucion al cumplimiento de las metas establecidas en proyecto Gestion Integral de
Cuencas Hidrogréficas y Desarrollo Sostenible
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ANEXOS:

ANEXO 1: PLAN DE INVERSION

PLAN DE INVERSION RESTAURACION ECOLOGICA - NUCLEOS CIRCULARES INCLUIDO IVA
PRESUPUESTO
ACTIVIDAD
UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO VITOTAL
1. ESTABLECIMIENTO REFORESTACION PARA LA RESTAURACION
1.1. MANO DE OBRA RESTAURACION ECOLOGICA
Roceria (preparacion del terreno) Jornal 305 $ 40.000 | $ 12.200.000
Trazado Jornal 183 $ 40.000 | $ 7.320.000
Plateo Jornal 488 $ 40.000 | $ 19.520.000
Ahoyado Jornal 427 $ 40.000 | $ 17.080.000
Aplicacion de fertilizantes y correctivos Jornal 183 $ 40.000 | $ 7.320.000
Transporte interno de insumos Jornal 305 $ 40.000 | $ 12.200.000
Plantacion (siembra) Jornal 244 $ 40.000 | $ 9.760.000
Control fitosanitario Jornal 183 $ 40.000 | $ 7.320.000
Limpias Jornal 244 $ 40.000 | $ 9.760.000
SUBTOTAL MANO DE OBRA 2562 $ 40.000 | $ 102.480.000
1.2 INSUMOS ESTABLECIMIENTO (RPR)
Plantulas Plantulas 86.376 $ 1.650 | $ 142.520.400
Ferlizante quimico Kg. 5182,56 $ 2.051 | $ 10.629.431
Hidroretenedor Kg. 431,88 $ 56.367 | $ 24.343.780
Correctivos Kg. 8637,6 $ 708 [ $ 6.115.421
SUBTOTAL DE INSUMOS $ 183.609.031
1.3. MANO DE OBRA AISLAMIENTO
Trazado Jornal 183 $ 40.000 | $ 7.320.000
Ahoyado Jornal 183 $ 40.000 | $ 7.320.000
Transporte interno de insumos Jornal 122 $ 40.000 | $ 4.880.000
Hincado Jornal 61 $ 40.000 | $ 2.440.000
Templado y grapado Jornal 183 $ 40.000 | $ 7.320.000
SUBTOTAL MANO DE OBRA 732 $ 40.000 | $ 29.280.000
1.4. INSUMOS DE AISLAMIENTO
Alambre de pua (Rollo) Rollo 91,5 $ 196.000 | $ 17.934.000
Postes 3965 $ 15.600 | $ 61.854.000
Pie Amigos 305 $ 15.600 | $ 4.758.000
Grapa (Kg.) Kg 36,6 $ 6.667 | $ 244.012
SUBTOTAL INSUMOS $ 84.790.012
SUBTOTAL DE ESTABLECIMIENTO $ 400.159.044
2. SEGUMIENTO Y MANTENIMIENTO
2.2 MANO DE OBRA SEGUMIENTO
Aplicaciéon_de fertilizantes Jornales 244 $ 40.000 | $ 9.760.000
Reposicién (Replante) Jornales 122 $ 40.000 | $ 4.880.000
Limpias Jornales 122 $ 40.000 | $ 4.880.000
SUBTOTAL MANO DE OBRA 488 $ 40.000 | $ 19.520.000
2.3 INSUMOS
Fertilizantes kg 5182,56 $ 2051 $ 10.629.431
Material vegetal para REPOSICION de
Coberturas VEGETALES (10%) Plantulas 8637,6 $ 1.650 | $ 14.252.040
SUBTOTAL INSUMOS $ 24.881.471
SUBTOTAL SEGUMIENTO Y MONITOREO $ 44.401.471
3. MEDIO DE DIVULGACION: VIDEO Y TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL
Registro fimico UNIDAD 1 $ 1.600.000 | $ 1.600.000
Talleres Educacion Ambiental (Alquiler de
ayudas audiovisuales) Asistencia minima 20 Taller 24 $ 345.000 | $ 8.280.000
personas.
SUBTOTAL MEDIO DE DIVULGACION $ 9.880.000
4. MANO DE OBRA CALIFICADA
2 Profesionales agroforestales, ambiental o afing mes/hombre 10 $ 2.300.000 | $ 23.000.000
6 Tecnologos agroforestal, forestal ambiental
dedicacion 100% mes/hombre 30 $ 1.900.000 $ 57.000.000
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA $ 80.000.000
5. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gravamen al Movimiento Financiero 1 $ 2241200 | $ 2.241.200
Chequera 1 $ 490.000 | $ 490.000
Extractos bancarios S $ 8.000 | $ 40.000
Polizas 1 $ 8.500.000 | $ 8.500.000
Contador dedicacion 100% por mes mes/hombre 5 $ 2.300.000 | $ 11.500.000
SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVO $ 22.771.200
TOTAL ESTABLECIMIENTO COBERTURAS VEGETALES $ 557.211.714
APORTE DE CORPONARINO $ 428.624.395
APORTE DE FUNDACION $ 128.587.319
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ANEXO 2
CRONOGRAMA DE EJECUCION

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD MES1 | MES2 | MES3 | MES4 | MES5 | MES 6
Legalizacion del convenio e identificacidon de
posibles areas a restaurar
Identificacion y seleccion de predios definitivos
Socializacion del convenio y talleres de capacitacion
ESTABLECIMIENTO
Preparacion del terreno
Trazado
Plateo
Ahoyado
Aplicacion de fertilizantes y correctivos
Transporte interno de insumos
Siembra de arboles y arbustos
Control fitosanitario
Limpias
AISLAMIENTO
Trazado
Ahoyado
Transporte menor
Hincado
Templado y grapado
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Reposicion
Limpias
Fertilizacidn

ANEXO 3
CONDICIONES ADICIONALES

DESEMBOLSOS: Para determinar la forma de desembolsos y atendiendo a la matriz de riesgos
de la entidad, se considera oportuno establecer un cronograma de tal manera que la entidad
escogida cuente con los recursos necesarios para atender las obligaciones contractuales pactadas
en consideracion al tiempo de ejecucion. En éste orden de ideas se realizardn los siguientes
desembolsos: El primero por el 50% del aporte efectivo de CORPONARINO al perfeccionamiento
del convenio, suscripcion del acta de inicio, certificacion bancaria del aporte de la entidad sin
animo de lucro, un segundo desembolso por el 30% del aporte en efectivo de CORPONARINO al
tercer mes de ejecucion contractual y cumplimiento del 60% de las obligaciones y un desembolso
final del 20% de la ejecucion financiera de los recursos aportados con la ejecucién a satisfaccion
del total de las actividades de establecimiento de coberturas vegetales y cumplimiento del 100%
de las obligaciones contractuales, cada desembolso requiere la presentacion del respectivo
informe de supervisién y el cumplimiento de los requisitos legales y los exigidos por el Sistema de
Gestion Institucional de CORPONARINO.

Para sus desembolsos se debera acreditar el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.
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DESEMBOLSOS RECURSOS ORGANIZACION SIN ANIMO DE LUCRO: El 30% aportado por la
fundacion deberd de ser consignado en la cuenta corriente abierta para la ejecucién de convenio
en un solo desembolso, al perfeccionamiento del convenio y suscripcién del acta de inicio.

ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS
MECANISMOS DE COBERTURA

De conformidad con el andlisis de riesgos realizado por la entidad, LA ESAL se obliga a constituir a
favor CORPONARINO, una garantia Unica expedida por una entidad bancaria o por una compafiia
de seguros legalmente establecidas en Colombia cuya péliza matriz haya sido aprobada por la
Superintendencia Financiera, de conformidad por la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
Las garantias solicitadas deberan cumplir con los amparos y requisitos previstos en el Decreto
1082 de 2015.

En razén a la anterior disposicién y los motivos a continuacién expuestos, la entidad considera
pertinente solicitar los siguientes amparos:

Amparo de cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contractuales a su cargo, el pago de la clausula penal pecuniaria e indemnizaciones a
gue hubiere lugar, constituida por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con
vigencia igual al plazo de ejecucién y cuatro (4) meses mas, contados a partir de la fecha del
perfeccionamiento del mismo.

Amparo de buen manejo y correcta inversion de los recursos. Para garantizar el amparo de
buen manejo y correcta inversion de los recursos aportados por la Corporacion, de los perjuicios
sufridos con ocasion de (i) la no inversion; (ii) el uso indebido, y (iii) la apropiacion indebida que el
contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de
anticipo para la ejecucion del convenio, el valor de esta garantia debera ser equivalente al ciento
por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a titulo de anticipo, en dinero o en especie,
para la ejecucion del convenio, y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del convenio.

Amparo de calidad del servicio: Para garantizar la calidad del servicio prestado por el
contratista, por el veinte (20%) por ciento del valor total del presente convenio, con una vigencia
equivalente al plazo de ejecucion y cuatro (4) meses mas, contados a partir de la fecha de
perfeccionamiento del convenio

Amparo de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones: Para garantizar el pago e
salarios y prestaciones sociales de las personas que el contratista emplee para la ejecucion del
convenio, por una cuantia equivalente al cinco (5%) por ciento de su valor total y con vigencia
equivalente al plazo de ejecucién y tres (3) aflos mas, contados a partir de la expedicion de la
garantia Unica de cumplimiento.

Amparo de responsabilidad civil extracontractual: para garantizar la responsabilidad civil frente
a terceros, derivada de la ejecucién del convenio por el contratista 0 sus dependientes a cualquier
titulo por los hechos u omisiones que la generen, en cuantia equivalente a 200 SMLMV y con
vigencia del termino de duracién del convenio. Este amparo por ser autbnoma se constituira en
péliza anexa y deberd cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.

Las pdlizas exigidas se deben entregar a la Entidad dentro de los 3 dias habiles siguientes a la
suscripcién del contrato para su aprobacion. EL CONTRATISTA se compromete a ampliar o
prorrogar las garantias en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su
vigencia. Las garantias deben ser aprobadas por la entidad, como requisito para la ejecucion e
iniciacion del contrato. El Contratista quedara obligado a efectuar las correcciones a que haya
lugar, dentro del dia habil siguiente al requerimiento escrito en tal sentido.

PASTO: CALLE 25 No. 7 ESTE - 84 FINCA LOPE VIA LA CAROLINA — PBX (+572) 7309282-86 — FAX: (+572)7309425. IPIALES: CARRERA 12 No.
3E-365 AV. PANAMERICANA - TEL.: (+572)7733920 — FAX: (+572)7733144. TUMACO: BARRIO MADENAR CASA 8A — TEL.: (+572)7272347 —
FAX. (+572)7272086 —CEL.: (+57) 3176572344. TUQUERRES: CARRERA 13 No. 19 — 26 — 3ER. PISO — TEL.- FAX (+572)7280586. LA UNION:
CALLE SEGUNDA CON CARRERA 15 ESQUINA C.866C. BARRIO EDUARDO SANTOS — TEL./FAX: (+572)7265411. SOTOMAYOR: BARRIO
COLON — CEL.: (+57) 3175782967.
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Las garantias deben ser aprobadas por la entidad, como requisito para la ejecucion e iniciaciéon del
convenio. El Contratista quedara obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro del
dia habil siguiente al requerimiento escrito en tal sentido.

“LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES ES
IMPORTANTE PARA EL EJERCICIO EFECTIVO DEL CONTROL SOCIAL.”
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3E-365 AV. PANAMERICANA - TEL.: (+572)7733920 — FAX: (+572)7733144. TUMACO: BARRIO MADENAR CASA 8A — TEL.: (+572)7272347 —
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CALLE SEGUNDA CON CARRERA 15 ESQUINA C.866C. BARRIO EDUARDO SANTOS — TEL./FAX: (+572)7265411. SOTOMAYOR: BARRIO
COLON — CEL.: (+57) 3175782967.
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