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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO

INVITACION A PRESENTAR MANIFESTACION DE INTERES PARA
SUSCRIPCION DE UN CONVENIO DE ASOCIACION.

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO
“CORPONARINO”

En cumplimiento del articulo 96 la Ley 489 de 1998 y reglamentado por el articulo 5 del Decreto
092 de 2017 que establece “Asociacion con entidades privadas sin animo de lucro para
cumplir actividades propias de las Entidades Estatales. Los convenios de asociacion que
celebren entidades privadas sin 4nimo de lucro de reconocida idoneidad y Entidades Estatales
para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que a estas
les asigna la Ley a los que hace referencia el articulo 96 de la Ley 489 de 1998, no estaran sujetos
a competencia cuando la entidad sin animo de lucro comprometa recursos en dinero para la
ejecucion de esas actividades en una proporcién no inferior al 30% del valor total del convenio. Los
recursos que compromete la entidad sin animo de lucro pueden ser propios o de cooperacion
internacional. Si hay mas de una entidad privada sin &nimo de lucro que ofrezca su compromiso de
recursos en dinero para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y
funciones asignadas por Ley a una Entidad Estatal, en una proporcion no inferior al 30% del valor
total del convenio, la Entidad Estatal debe seleccionar de forma objetiva a tal entidad y justificar los
criterios para tal seleccion. Estos convenios de asociacion son distintos a los contratos a los que
hace referencia el articulo 2 y estan regidos por el articulo 96 de la Ley 489 de 1998 y los articulos
5, 6, 7y 8 del presente decreto.”. (Subrayado fuera de texto original)

En virtud de lo anterior CORPONARINO procede a invitar publicamente a las entidades sin &nimo
de lucro de reconocida idoneidad y cuyo objeto permita la ejecucién del objeto del futuro convenio
gue manifieste su interés de aportar y participar del convenio de asociacién, que a continuacion se
describe:

OBJETO: Aunar esfuerzos de tipo econdémico, técnico, fisico y humano entre
CORPONARINO y una entidad sin animo de lucro para la preparacion, limpieza de
terreno, siembra de plantulas, aplicacion de fertilizantes y aislamiento con el fin de realizar
el establecimiento de 6 hectareas mediante procesos de restauracion ecoldgica activa en
zonas de recarga hidrica e importancia ambiental en el municipio de Buesaco del
Departamento de Narifio.

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO:

APORTE CORPONARINO APORTE MINIMO DE LA ESAL

Minimo el 30% del valor requerido

$45.596.315 ($13.678.895)

RESPALDO PRESUPUESTAL

CDP No. VR A
FECHA DEPENDENCIA RUBRO VALOR CDP APRdPIAR
EXPEDICION
3-35-20 Implementacion de acciones
CDP 957- del de proteccion, recuperacion o
20 de monitoreo deI_ recurso hidrico en
SISA cuencas, a partir de losPOMCASo | $45.677.744 | $45.596.315
AGOSTO de . L
2020 de los instrumentos de planificacion de
la Corporacion (Art. 216 Ley 1450/11
TUA)



http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186#96
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CRONOGRAMA: El término de presentaciéon de manifestaciones de interés correra a partir de las
8:00 am del dia 2 de septiembre de 2020 y hasta las 10:00 am del dia 3 de septiembre de 2020,
en consideracion a las medidas de aislamiento que afrontan la pandemia COVID 19 se establecera
un horario Unico de recepciéon entre las 9:00 am a las 10:00 del dia jueves 3 de septiembre de
2020 donde se recepcionara la documentacién requerida en medio de almacenamiento digital
(USB) y en fisico de la siguiente manera:

REQUISITOS

1. Carta de manifestacion de interés de celebrar convenio suscrito por el Representante
Legal, expresando el compromiso de aportar recursos en al menos el 30% del valor total
del convenio. (medio fisico)

2. Certificado de camara de comercio expedido con una antelacion no mayor a 30 dias
calendarios anteriores a la fecha de presentacion, donde se establezca que el objeto social
de la Entidad sin 4nimo de lucro sea acorde con el objeto del convenio. (PDF en
almacenamiento digital USB)

3. Anexar copia de la solicitud de régimen tributario especial Formato 5245 expedido por la
Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN correspondiente a la vigencia 2020
(PDF en almacenamiento digital USB)

4. Registro Unico Tributario, la fecha de expedicion de este documento debera estar maximo
dentro de los 10 dias anteriores a la fecha de cierre. (PDF en almacenamiento digital USB)

5. Encontrarse inscrita en el SECOP Il, de conformidad con lo establecido en el Decreto 092
de 2017. Esta condicion serd verificada por la entidad. (PDF en almacenamiento digital
USB)

6. Estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019 en los que se determine que
cuenta con un valor en sus activos superior al valor del maximo desembolso a realizarse
en el convenio, suscrito por contador publico, y anexd copia de tarjeta profesional y
certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de
Contadores (PDF en almacenamiento digital USB)

7. Certificacion o actas de liquidacion de al menos tres (03) contratos en el area de
restauracion ecoldgica en el departamento de Narifio. (PDF en almacenamiento digital
USB)

PROCEDIMIENTO LUEGO DE LA MANIFESTACION DE INTERES

En caso de que CORPONARINO persista en la necesidad de suscribir el futuro convenio de
asociacion luego de recepcionar las manifestaciones de interés, se procedera de la siguiente
manera:

1. Si se presenta una Unica manifestacion de interés la entidad procedera a contratar
directamente con ella siempre y cuando cumpla los requisitos de la norma.

2. Si se presentan dos 0 mas intenciones de interés y estas cumplen con los requisitos
minimos del presente aviso, CORPONARINO procedera a realizar un proceso competitivo
de seleccibn, el cual se sujetara a las condiciones del procedimiento de minima cuantia.
Dentro de este proceso solo podran participar aquellos que han presentado en debida
forma la manifestacion de interés. La invitacion publica que se efectué determinara los
requisitos habilitantes y de seleccion objetiva que garanticen la seleccion de la mejor oferta
y Su cronograma.

En caso de no presentarse ninguna manifestacion de interés el estudio previo sera devuelto a la
subdireccion u oficina de origen a fin de que se adopten las medidas necesarias para que, en caso
de persistir la necesidad, se adopten las medidas necesarias para garantizar su ejecucion.

CONDICIONES GENERALES DEL FUTURO CONVENIO
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A fin de que las entidades sin &nimo de lucro puedan conocer las condiciones generales del futuro
convenio, se presentan a continuacion los capitulos 1 y 2 del estudio previo.

CAPITULO PRIMERO: DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

En el departamento de Narifio, se ha evidenciado la pérdida paulatina de la cobertura vegetal
localizada en zonas de importancia hidrica, las cuales abastecen a los acueductos comunitarios;
esto originado principalmente por la intervencién antropica mas exactamente la desforestacion
indiscriminada de los relictos de bosque primario y secundario en la zona de recarga hidrica,
ocasionando conflictos de uso del suelo, pérdida de biodiversidad, ampliacion de la frontera
agricola y disminuciébn de caudales; afectando de esta forma la prestacion de servicios
ecosistémicos y la calidad de vida de las comunidades del Departamento.

De la misma manera, se identifica que esta problematica, se relaciona con escasos procesos de
restauracion de ecosistemas estratégicos para la recarga hidrica, débiles procesos de
conservacion de rondas hidricas y la falta de conocimiento en el manejo y conservacion de las
coberturas vegetales boscosas que ha conllevado a una insensibilizaciébn por parte de las
comunidades del cuidado y preservacion de ecosistemas y su biodiversidad.

Conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (Ley 99/1993), les corresponde a las Corporaciones Autonomas Regionales
el cumplimiento de “...La ejecucion de las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio
ambiente y recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicacion a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposicion, administraciéon, manejo y aprovechamiento...”

Asi mismo, el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 referente a las Tasas por utilizacién de agua,
establece que “Los recursos provenientes del recaudo de las tasas por utilizacion de agua, se
destinaran de la siguiente manera:

a) En las cuencas con Plan de Ordenamiento y Manejo Adoptado, se destinaran
exclusivamente a las actividades de proteccion, recuperacion y monitoreo del recurso
hidrico definidas en el mismo.

b) En las cuencas declaradas en ordenacién, se destinaran a la elaboracién del Plan de
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca.

c) En ausencia de las condiciones establecidas en los literales a) y b), se destinaran a
actividades de proteccién y recuperaciéon del recurso hidrico definidos en los instrumentos
de planificacion de la autoridad ambiental competente y teniendo en cuenta las directrices
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o quien haga sus veces.

Para cubrir gastos de implementacion, monitoreo y seguimiento; la autoridad ambiental podra
utilizar hasta el diez por ciento (10%) de los recaudos”.

Para efectos de dar cumplimiento al rol de autoridad ambiental regional, y lo establecido en la
normatividad antes citada, se hace necesario adelantar acciones de recuperacién y conservacion
en cuencas, que por su importancia en cuanto a oferta y demanda del recurso hidrico, requieran
de especial atencion por parte de la Corporacién con el fin de garantizar la sustentabilidad hidrica.

Dicho lo anterior, CORPONARINO formulé el proyecto — “Implementacion de actividades de
proteccion, recuperacion y monitoreo del recurso hidrico en cuencas, a partir de los POMCAS de
los instrumentos de planificacion de la Corporacién (articulo 216 ley 1450/11 recursos TUA)”, con
este proyecto se busca contribuir a las metas establecidas en el Plan de Accidn Institucional — PAI
2020- 2023, priorizando las cuencas que presentan mayor grado de perturbacion.

Teniendo en cuenta esta informacién y con la finalidad de dar cumplimiento con la misién
institucional de la Corporacion es necesario implementar estrategias de restauracién ecoldgica en
esta zona, permitiendo recuperar la funcionalidad de los ecosistemas degradados y la provision de
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servicios ecosistémicos para las comunidades aledafias. Mejorando de esta forma su calidad de
vida y el bienestar social.

Considerando el proceso reciente adelantando por CORPONARINO, orientado en la actualizacion
e implementacion de los Planes de Manejo y Ordenacion de las Cuencas Hidrograficas de los
Rios Mayo, Guditara y Juanambd, los cuales son instrumentos de planificacion del uso y manejo
sostenible de los recursos naturales, que permiten mantener o restablecer un adecuado equilibrio
entre el aprovechamiento econémico de tales recursos y la conservacion de la estructura fisico-
bidtica de la cuenca y particularmente de sus recursos hidricos; se encontr6 de acuerdo a la
zonificacién ambiental que en el municipio de Buesaco y existe una importante area bajo el uso de
suelo denominado “Conservacion y/o recuperacion ambiental”, en dichas areas se deben de
implementar acciones de Restauracion Ecolégica enfocadas en la proteccién, recuperacion o
monitoreo del recurso hidrico, contribuyendo al mejoramiento de la estructura y funcién del
ecosistema.

Ante esta situacion, con el actual proyecto se pretende involucrar a los diferentes actores sociales
mediante la socializacién del proyecto ante las autoridades competentes de cada municipio, esto
permitira la apropiacion social del conocimiento, teniendo en cuenta que las comunidades se
deben empoderar de las acciones de recuperacion, conservacion y manejo sostenible de los
recursos naturales, asi como de la importancia de la proteccion del recurso hidrico. Adicionalmente
se desarrollaran conjuntamente actividades de restauracién ecoldgica con herramientas de manejo
del paisaje.

Considerando la importancia de articular el accionar ambiental, generar apropiacion del territorio y
fortalecer la gobernanza de los recursos naturales por parte de la comunidad, existe la necesidad
de vincular la participacion de la comunidad de forma activa en todos los procesos que adelanta
CORPONARINO, de ahi que se hace necesario dinamizar esfuerzos conjuntos con organizaciones
sin &nimo de lucro con el fin de impulsar programas y actividades de interés en cumplimiento a las
acciones del proyecto.

De acuerdo a lo mencionado y considerando que Colombia, en el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022, busca avanzar accionando estrategias para potencializar la conservacion de la
biodiversidad a través de su uso sostenible, CORPONARINO ha venido ejecutando acciones en el
marco de la rehabilitacion y/ restauracion ecoldgica con el fin de mitigar los efectos causados por
la deforestacion en la cuenca de los rios Guaitara, Juanambu y Mayo considerando la importancia
de articular el accionar ambiental, con la apropiacién del territorio y el fortalecimiento de la
gobernanza de los recursos naturales por parte de las comunidades en el Departamento de Narifio
se haré socializacion del proyecto a las autoridades competentes de cada municipio.

Por lo anterior, y a lo contemplando en el Decreto 092 de 2017 por el cual se reglamenta la
contratacion con entidades privadas sin animo de lucro, se hace necesario aunar esfuerzos con
una entidad sin animo de lucro que cumpla los requisitos establecidos en dicho Decreto, con el fin
de unificar esfuerzos con actores sociales y comunitarios, estableciendo un compromiso en la
proteccion de los recursos naturales, especialmente, en la proteccion de las zonas de recarga
hidrica, de manera que se contribuya significativamente a los procesos de restauracién ecolégica
que adelanta CORPONARINO en las cuencas de los rios Guaitara y Juanambu. De esta forma, se
hace necesario realizar un proceso de contratacion para adelantar acciones de restauracion
ecoldgica de 6 hectareas en el municipio de Buesaco del Departamento de Narifio, el cual tiene
384,78 ha Hectareas deforestadas, esto de acuerdo al estudio de “TASA DE DEFORESTACION
2010 — 2015y los Planes de Ordenacion y Manejo de las Cuenca Juanambu; ademas este cuenta
con aproximadamente 8.005 has aptas para adelantar procesos de restauracion y/o rehabilitacion
ecoldgica, por tal motivo es necesario adelantar acciones de proteccion, recuperacion o monitoreo
del recurso hidrico mediante procesos de restauracion ecoldgica, utilizando ecosistemas de
referencia, que contribuyan a la conservacion de la cuenca del Rio Juanambu, favoreciendo la
recuperacion de los servicios ecosistémicos.

De igual manera, el futuro contrato se fundamenta en el articulo 359 del Estatuto Tributario
Nacional, en donde menciona que el objeto social de las entidades sin animo de lucro, deberan
corresponder a cualquiera de las actividades meritorias, siempre y cuando las mismas sean de
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interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad, y para el futuro convenio se aplica el
Numeral 6, del citado articulo “Actividades de proteccion al medio ambiente. Conservacion,
recuperacion, proteccion, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y
el medio ambiente sostenible”, en cuanto beneficia a un grupo poblacional.

Finalmente es importante mencionar que de acuerdo al Decreto 1168 del 25 de agosto del 2020, el
Gobierno Nacional imparte instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID -19, y el mantenimiento del orden publico y se decreta el
aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, sin embargo se recalca que la
fundacion estara en condiciones de garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad
para las personas que desarrollen las actividades contempladas en el mismo y cumplira con las
orientaciones establecidas por CORPONARINO en los protocolos General 01 y Visita a Campo 02,
a fin de mantener las condiciones minimas de bioseguridad, mediante actividades de asepsia,
equipos de proteccion y el auto cuidado riguroso en la limpieza particular y del entorno. Ademas,
cabe resaltar que la entidad mediante resolucién 294 del 12 de junio del presente afio, adopta los
protocolos generales de bioseguridad que se listan a continuacién: Protocolo de Bioseguridad 01
General para la prevencion de transmision de COVID 19, Protocolo de Bioseguridad 02 Visitas de
campo, Protocolo de Bioseguridad 03 Retorno a trabajo presencial y Protocolo de Bioseguridad 04
Trabajo en Casa.

Es importante destacar que frente a COVID-19,de acuerdo a los reportes realizados por el Instituto
Departamental de Salud de Narifio-IDNS el municipio de Buesaco se encuentra en el rango de
baja afectacién por lo que no tendria restricciones para el desarrollo de actividades, sin embargo
se atiende lo estipulado en el decreto 1168 de 2020 donde menciona que todas las personas que
permanezcan en el territorio nacional deberan cumplir con los protocolos de bioseguridad “para la
disminucion de la propagacion de la pandemia y la disminucion del contagio en las actividades
cotidianas”.

2.1 Objeto del convenio: Aunar esfuerzos de tipo econdmico, técnico, fisico y humano entre
CORPONARINO y una entidad sin animo de lucro para la preparacion, limpieza de terreno,
siembra de plantulas, aplicacion de fertilizantes y aislamiento con el fin de realizar el
establecimiento de 6 hectareas mediante procesos de restauracion ecoldgica activa en zonas de
recarga hidrica e importancia ambiental en el municipio de Buesaco del Departamento de Narifio.

2.2. Obligaciones del contratista:
2.2.1 Obligaciones especificas

1. El contratista deberéa de dar estricto cumplimiento al objeto contractual, por lo que debera hacer
entrega de un plan de trabajo y cronograma de actividades detallado de acuerdo al plazo de
ejecucion.

2. Realizar la identificacion de los predios en los cuales se desarrollaran las actividades de
restauracion ecoldgica, priorizando los predios publicos ubicados en zonas de recarga hidrica o
de interés ambiental en el area de influencia del proyecto, ademas de definir la quebrada o el
afluente. Una vez identificados se realizara su respectiva georreferenciacion, utilizando como
DATUM MAGNA COLOMBIA OESTE, para lo cual es necesario el levantamiento cartogréafico
del predio y el sitio donde se implementard cada ndcleo y su respectiva presentacion en el
modelo de la plantilla cartografica acorde a la “Guia lineamientos para la informacion
cartografica” del Procedimiento Gestion Informatica y tecnoldgica de sistema de gestion
institucional. Cabe resaltar que la cantidad de has obedece a la siguiente distribucion:

Municipio Hectareas a
Restaurar
BUESACO 6
TOTAL 6
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3. Realizar el ESTABLECIMIENTO de 6 hectdreas en restauracion ecologica de acuerdo a las
siguientes actividades:

a) Evaluacion del Estado Actual del Ecosistema: Se hace una evaluacion previa del
ecosistema, y se evallan sus condiciones actuales. En esta fase se tiene evidencia de la
magnitud del problema para poder precisar el grado de disturbio y posteriormente
establecer las estrategias de restauracion y/o rehabilitacion con el fin de mejorar el estado
actual del ecosistema en términos de su integridad ecolégica: composicidbn de especies,
estructura y funcion.

b) Identificar las zonas de aislamiento de los predios seleccionados, en los que se evidencien
potenciales amenazas para los procesos de restauracion ecolégica. Las zonas de
aislamiento deben estar representadas en la plantilla cartografica acorde a la “Guia
lineamientos para la informacién cartografica” del Procedimiento Gestidén Informatica y
tecnoldgica de sistema de gestion institucional.

¢) Realizar la seleccién de especies nativas, silvestres o enddgenas, de alto valor ecoldgico y
socioldgico, buscando una similitud en la estructura y composicion floristica de las
coberturas vegetales aledanas; para lo cual se puede utilizar como referente las especies
para bosque andino y bosque alto andino identificadas en la guia metodoldgica para la
restauracion ecoldgica participativa de ecosistemas estratégicos en el territorio Guaitara y
Juanambu, Departamento de Narifio. Las especies a ser utilizadas deben tener previa
aprobacién del supervisor del contrato, antes de ser implementadas.

d) Realizar la adecuacion del terreno para el establecimiento de las coberturas arbéreas y
arbustivas, es decir la limpia del area, sin que implique la tala o aprovechamiento de
arboles, arbustos o pastizales.

e) Trazado de Nucleos: Los nucleos de restauracion en forma circular cuenta con un radio de
5 m con un area de 78,5 m? y la distancia entre cada nicleo ser4 de 20 m. Para el
establecimiento de esta estrategia se toman las distancias de siembra establecidas
anteriormente, entre arboles 1,25 m y 0,62 m entre plantas de porte bajo y/o rastreras
respecto al arbol, de esta manera se debe con variedad de especies segun lo estipulan los
arreglos floristicos. La densidad de plantulas corresponde a 1416/ha distribuidas en 8
ndcleos cada uno debe contar con 56 arboles y 121 arbustos.

La posicion de los sitios se describe para un cuadrante de la circunferencia, por lo tanto, para
completar el nicleo circular, es necesario replicar tres veces el disefio espacial propuesto.

Al trazar se ubicara un punto fijo que sera el centro de la circunferencia, a partir de este se traza
con cinta métrica una linea recta de 5 m, que equivale al radio de la circunferencia, de ahi se
marcan 8 puntos a una distancia de 0,62 m entre ellos, en cada posicién se ubicard de manera
intercalada un arbol seguido de un arbusto, siguiendo esta distribucion y los arreglos floristicos
hasta completar 8 individuos, luego es necesario continuar con el desplazamiento de la cinta
métrica manteniendo el radio de 5 m y desde el Ultimo punto definido en la primera seccion se
medira una distancia de 1 m, sobre la interseccion de las dos distancias (5 m y 1 m) se ubicara una
estaca 0 se marcara el punto y desde ese lugar se empezaran a marcar cuatro sitios a una
distancia de 0,62 m contados desde el extremo de la circunferencia hacia el interior de la misma
sobre los cuales se establecerdn los arbustos sugeridos en el arreglo floristico para cada
ecosistema.

Siguiendo el mecanismo de trazado, nuevamente se desplazara la cinta métrica manteniendo el
radio de 5 m y desde el Gltimo punto definido en la segunda seccién se medira una distancia de 1
m, sobre la interseccion de las dos distancias (5 m y 1 m) se ubicara una estaca o se marcara el
punto y desde ese lugar se empezardn a marcar seis sitios a una distancia de 0,62 m contados
desde el extremo de la circunferencia hacia el interior de la misma, que definiran las posiciones de
arboles y arbustos intercalados segun el arreglo floristico. Por Contreras et al (2011) y Moreno
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(2011), se hicieron modificaciones considerando que el propdsito de la intervencién en la
Subregién Cordillera es el mejoramiento de la conectividad de remanentes de bosques y rastrojos
gue se encuentran en la zona de intervencién, de tal manera que se propone una distancia de 20
m tomados a partir del extremo de cada ndcleo. De esta manera alcanzan en una hectarea 8
nucleos circulares.

Teniendo como referencia los puntos de la periferia, una vez mas, se desplazara la cinta métrica
manteniendo el radio de 5 m y desde el dltimo punto definido en la tercera seccion se medira una
distancia de 1 m, sobre la interseccion de las dos distancias (5 m y 1 m) nuevamente se ubicara
una estaca o0 se marcara el punto y desde ese lugar se marcaran cuatro sitios a una distancia de
0,62 m contados desde el extremo de la circunferencia hacia el interior de la misma, donde se
ubicaran unicamente arbustos.

Manteniendo el radio de 5 m, marcados en la cinta métrica, y midiendo una distancia de 1 m desde
el dltimo punto definido en la cuarta seccién, se marcard la interseccion de las dos distancias (5 m
y 1 m), y desde ese lugar se marcaran siete sitios a una distancia de 0,62 m contados desde el
extremo de la circunferencia hacia el interior de la misma, donde se ubicaran de forma intercalada
un arbusto y un arbol hasta completar siete individuos.

Con la misma estrategia de trazado, se marcard la intersecciéon de las dos distancias (5 my 1 m),y
desde ese lugar se marcaran cuatro sitios a una distancia de 0,62 m contados desde el extremo
hacia el interior de la circunferencia, donde se ubicaran los arbustos definidos en el arreglo
floristico para cada ecosistema. Para la siguiente seccidén se ubicaran seis sitios a una distancia de
0,62 m contados desde el extremo hacia el interior de la circunferencia, donde se ubicaran de
forma intercalada un arbusto y un arbol hasta completar siete individuos. La ultima seccion del
primer cuadrante, estara compuesta por cuatro sitios a una distancia de 0,62 m contados desde el
extremo hacia el interior de la circunferencia, donde se ubicaran los arbustos.

La ubicacién de este tipo de nucleo, depende de las condiciones topograficas y de cobertura de la
zona de intervencién, por lo tanto, se recomienda su aplicabilidad en extensiones de pasturas
donde se pueda ubicar el area de la circunferencia, con pendientes entre el 5 — 50%, sin que exista
estricto condicionamiento para su implementacion.
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Figura 1. Disposicion del material vegetal en los nacleos

Al momento de distribuir los nacleos en el terreno se debe conseguir una distribucion aleatoria, de
tal manera que las areas de poblamiento vegetal (nlacleos) tengan la misma probabilidad de
ubicarse bajo diferentes condiciones de suelo, cobertura, humedad, temperatura, entre otros.
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Caracteristicas de las especies a plantar:

Tipo de arboles a plantar: se estableceran especies vegetales nativas o enddgenas, el arreglo
floristico debera incluir como minimo cuatro (4) especies, es decir los 1.416 individuos a
implementar deben estar conformados por 4 o0 mas especies en cantidades iguales.

Altura minima requerida: El material vegetal a plantar debera estar en un rango promedio de 20
cm, de altura, medidos a partir del cuello de la raiz.

Morfologia de la plantula: La parte aérea debera tener suficiente follaje, presentar buena
conformacion en lo referente a la ramificacion, la densidad y el color del follaje caracteristicos de
las especies a plantar. El tallo principal debera tener minimo 4 mm de espesor.

Composicion: Se refiere a la diversidad de especies que integran un rodal o una formacion
vegetal, expresada como proporcion del nimero total de arboles, area basal o volumen de cada
especie.

Transporte menor. El material vegetal, insumos (fertilizantes, correctivos, Etc.) y herramientas,
seran transportados uniformemente a cada predio y distribuidos de acuerdo a las necesidades y en
cantidades programadas en el proyecto. Para el transporte del material vegetal, se hara en cajas
plasticas de manera que el material este protegido durante el recorrido hasta el sitio de plantacién
y asi evitar el maltrato y la mortalidad del material vegetal.

Plantacion (Siembra). Para el caso de plantulas adquiridas de viveros o plantulas que han sido
adaptadas de ecosistemas de referencia, se debe quitar la bolsa plastica que cubre la raiz de la
plantula y se utiliza tierra suelta hiumeda para tapar la raiz y apisonar con el fin de anclar el arbol
sobre la tierra.

f) Realizar el plateo en los lugares seleccionados, el plateo consiste en el despeje del area
circundante del nicleo en donde se plantardn los arreglos floristicos y en donde
previamente han sido definido el trazo.

g) Deshierbe por competencia y limpia manual: Consiste en despejar el area circundante en
donde se plantaran los arboles y donde previamente ha sido definido el trazo.

h) Realizar el ahoyado en los lugares seleccionados, el ahoyado consiste en realizar la
excavacion del hoyo en donde se plantara el arbol y los arbustos, las dimensiones del hoyo
seran 0.30 x 0.30 metros de diametro y 0.40 metros de profundidad.

i) Realizar la aplicacion de hidroretenedor en la dosis de 5 gramos/planta mezclado con la
tierra excavada del hoyo antes de plantar, esta accién se debe realizar en época de lluvias,
de lo contrario se debe humedecer la mezcla de suelo en el hoyo a ser plantado.

j) Realizar la aplicacion de 100 gramos de calfos como correctivo del suelo, al momento del
establecimiento de la plantacion se deberd realizar una aplicacion de 60 gramos de
fertilizante quimico por arbol, en corona o en media corona, dependiendo de las
condiciones topograficas del terreno. La disponibilidad de nutrientes es un factor
modificable e incrementa en forma répida la productividad vegetal. La Fertilizacion tiene
como objetivo mejorar la produccién, principalmente en volumen, mediante el incremento
del diametro y la altura. La fertilizacién puede modificar la susceptibilidad de los arboles a
las distintas plagas y patdgenos, es decir aumenta su defensa.

k) Transporte menor. El material vegetal, insumos (fertilizantes, correctivos, Etc.) y
herramientas, seran transportados uniformemente a cada predio y distribuidos de acuerdo
a las necesidades y en cantidades programadas en el proyecto. Para el transporte del
material vegetal, se har4 en cajas plasticas de manera que el material este protegido
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durante el recorrido hasta el sitio de plantacion y asi evitar el maltrato y la mortalidad del
material vegetal.

[) Plantacion (Siembra). Para el caso de plantulas adquiridas de viveros o plantulas que han
sido adaptadas de ecosistemas de referencia, se debe quitar la bolsa plastica que cubre la
raiz de la plantula y se utiliza tierra suelta himeda para tapar la raiz y apisonar con el fin de
anclar el arbol sobre la tierra.

m) Recoleccion de desechos: Todos los desechos como bolsas plasticas, desperdicios y
residuos deberan ser recogidos y retirados de la zona de influencia del proyecto con el fin
de contribuir en la construccion de una cultura ambiental con relacion al manejo de
residuos solidos.

4. Realizar el AISLAMIENTO de 6 hectareas de acuerdo a las siguientes actividades:

a. De acuerdo a las condiciones de humedad del terreno se debe utilizar Posteria de madera
inmunizada en la parte hincada, con aceite quemado, brea o vareta. Debe cumplir las
siguientes especificaciones:

Postes: En madera rolliza de 10 a 17 cm de didmetro y cuadrada mayor o igual a 10 cm por cada
cara y que deberd estar previamente inmunizadas.

Inmunizaciéon: Se deberd aplicar aceite quemado, brea o vareta a la seccion del poste que se
hinca con el fin de garantizar la mayor durabilidad del mismo. No se aceptaran postes con fisuras
significativas (rajaduras) en su seccion transversal.

Longitud poste: 2 metros.
Instalacion: Se hincara el poste hasta 0.50 m con fuerte apisonado lateral.

Distancia: la distancia de aislamiento por hectarea corresponde a 163 metros lineales, la distancia
entre postes corresponde a 2.5 metros, es decir 65 postes por hectarea.

Pie de amigo: se establecera cada 30 metros en puntos de quiebre, variado de acuerdo a las
condiciones topograficas del terreno. El pie de amigo se colocard haciendo una cufia al poste
respectivo para que este quede perfectamente anclado y asegurado con un puntillo. La cantidad
de pie de amigo por hectarea debe ser 5 postes.

Trazado: El cercado debe quedar en linea recta, no se recibiran postes que no presenten la
suficiente profundidad ya que esto facilitara la perdida de estabilidad. En las zonas que se
encuentra material rocoso dificil de ahoyar y profundizar, se puede reubicar la distancia y el trazo.

Ahoyado para postes: los huecos se realizaran de 30 x 30 cm de lados y 50 centimetros de
profundidad.

Hincado, Templado Y Grapado:
Alambre De Puaa: Calibre 14.

Numero De Hilos: Tres (03) hilos, el cual se demarcara con pintura para identificar alambre
utilizado en los predios vy evitar la pérdida del mismo.

Grapas: Una pulgada y cuarto (1 74”).

Alambrado: Se trabajara con alambre de pua calibre 14”, el cual debe quedar completamente
tensionado. Se colocaran tres lineas separadas 0.30 m una de la otra, con el fin de evitar el acceso
del ganado y de personas, para efectos de evitar el robo de alambre se debera realizar puntos de
corte cada 40 metros.
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Transporte menor: Los materiales (Postes y Pie Amigos, Alambre, Grapas), seran transportados
a cada predio y distribuidos en cantidades de acuerdo a las &reas arboladas.

Recoleccion de desechos: Todos los desechos como bolsas plasticas, desperdicios y residuos
de alambre deberan ser recogidos y dispuestos adecuadamente en un area destinada para tal fin.

5. A medida que se realiza el seguimiento y monitoreo a las coberturas vegetales establecidas, se
proporcionara las condiciones favorables que permitan garantizar la supervivencia de las
plantulas después de la plantacion y garantizar el éxito del proceso de restauracion
adelantado, mediante practicas silviculturales. Dicha actividad se realizara durante el quinto y
sexto de ejecucién, dos meses después de la siembra, contemplando los siguientes aspectos:

a. limpia: A Los dos o tres meses después del establecimiento de la plantacion se debe
efectuar la eliminacion de malezas, en lo posible manualmente, para evitar el dafio a los
arboles recién plantados, control de hierbas y/o herbaceas que puedan generar
competencia por luz y nutrientes a los individuos establecidas.

b. Fertilizacion: Se realizard fertilizacién de acuerdo al estado de los arboles implementados
esto para garantizar el desarrollo de las plantulas.

c. Reposicion (Replante): Para cada lote plantado se realizara la reposicién en caso de ser
necesario aproximadamente un 10% para toda el area establecida, considerando que se
debe garantizar como minimo un 90% de supervivencia del material vegetal establecido.
Se admitira un maximo del 10% de pérdida del material vegetal para toda el area
restaurada, En caso de existir una pérdida mayor, el ejecutor sera responsable de efectuar
dicha reposicién asumiendo su costo.

d. Proteccion contra dafos producidos por animales: Se recomienda realizar la verificacion del
aislamiento al término del contrato y en caso de ser necesario reponer y restablecer la
posteadura, grapas y alambre que se haya caido o perdido, a causa del ingreso de
diferentes animales al predio restaurado.

e. Recoleccién de Desechos: Todos los desechos de la actividad del mantenimiento como
bolsas plasticas, desperdicios y residuos de alambre deberan ser recogidos y retirados de
la zona de influencia del proyecto, quedando libre de las mismas.

6. Realizar la socializacion del convenio con las alcaldias o delegados de las juntas de accion
comunal bien sea de manera presencial o virtual, teniendo en cuenta que la ejecucion del
futuro convenio requiere que la comunidad beneficiara participe activamente del proceso de
restauracion y se logre la concientizacién de los mismos para que los resultados se conserven
de manera sostenible.

7. Realizar la contratacion de personal a cargo de la ejecucion del proyecto para lo cual sera
necesario contar como minimo con el siguiente equipo:

a. Profesional del proyecto: Se contratara los servicios para el manejo del proyecto a través
de un profesional en el area Agroforestal, forestal, ambiental o afines con experiencia en
proceso de restauracion y/o rehabilitacién ecoldgica, quien debera aportar copia de la
matricula profesional, certificaciones de experiencia minima de 1 afio. Este profesional
Coordinaré las actividades de restauracion ecoldgica, trabajo de campo y consolidara los
informes técnicos y financieros para ser presentados ante el supervisor de manera
mensual. Se contratar4d durante los seis meses de ejecucion del proyecto, con una
dedicacion del 90%
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8. Realizar un registro fotografico de los predios en los que se van a implementar acciones de
rehabilitacion ecoldgica, en los que se evidencie el estado al inicio y al finalizar dicho proceso.
Esta informacidén sera presentada al supervisor del contrato en medio fisico y magnético,
anexado en el altimo informe de supervision.

9. Entrega de informe final donde se consolide los resultados del proceso, adjunto a este
informe se anexara los formatos establecidos en la actividad de cuencas hidrogréficas para
procesos de restauracion ecoldgica

2.2.2. Obligaciones Generales.

1. Antes de iniciar actividades presentar ante CORPONARINO los protocolos de bioseguridad
frente a COVID-19, articulados a los establecidos en la entidad, para cada una de las
actividades a realizar en el contrato y teniendo en cuenta la Resolucion 666 del 2020 expedida
por el Ministerio de Salud y Proteccién Social y demas normas concordantes y vigentes al
momento de la suscripcion del acta de inicio del contrato, por lo anterior el equipo de
profesionales adscritos al sistema de seguridad y salud en el trabajo avalara tales protocolos.

2. Aportar la suma de un minimo del 30% del valor requerido y aportado por CORPONARINO
para la ejecuciéon del convenio de asociacion representado en efectivo y consignado en la
cuenta del convenio.

3. Abrir una cuenta bancaria (corriente) para el manejo adecuado de los recursos y para que sean
ejecutados de acuerdo a los items del presupuesto anexo al presente estudio previo

4. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el plan de inversiébn anexo, para lo cual se
presentard al supervisor un cronograma de actividades detallado de la ejecucién presupuestal.

5. Acatar las recomendaciones técnicas realizadas por el supervisor designado para el Convenio.

6. Presentar informes técnicos mensuales, tanto de avance de la ejecucién del convenio como un
final consolidado de las actividades desarrolladas con los respectivos soportes: Formatos,
registro fotografico y demas, de acuerdo a los formatos establecidos por CORPONARINO.

7. Presentar informes financieros mensuales y el consolidado final, los cuales tendran que ser
avalados por un contador publico, para lo cual se aportara copia de la tarjeta profesional
vigente.

8. IMAGEN INSTITUCIONAL: El contratista debe garantizar que se reconozca la imagen de
Corporacion Auténoma Regional de Narifio — CORPONARINO, en el area de influencia del
convenio en todas las tareas y actividades que desarrolle y ejecute con ocasion del desarrollo
del contrato.

9. Los bienes y suministro adquiridos con ocasién del presente contrato estan destinados al
beneficio de la comunidad, por lo cual los mismos no deberdn ingresar o ser devueltos a
CORPONARINO. No obstante, el contratista esta obligado a garantizar el cumplimiento del
proceso de restauracion de 6 hectareas con plena ejecucion del plan de inversion.

10. Queda expresamente convenido que EL CONTRATISTA asume con relacion al personal y/o
empresas que contrata todas las obligaciones derivadas del presente proyecto, su
cumplimiento y demas responsabilidades econdmicas por los trabajos que se encomiendan,
incluyendo toda clase de dafios contra CORPONARINO o terceros en sus bienes o en su
persona.

11. El contratista presentara los soportes necesarios para la liquidacion del convenio y deberd
estar presente en la firma de la misma.
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12. La fundacién debera dotar a los contratistas de mano de obra calificada y no calificado de los
siguientes elementos de proteccion: Tapabocas, guantes, overol, anti fluido y mascard de
acetato, De acuerdo a las condiciones especificas de la actividad que vayan a ejecutar.

Obligaciones de CORPONARINO:

1. Aportar la informacion existente en CORPONARINO, que sea requerida para la ejecucion del
proyecto y que no tenga el caracter de confidencialidad.

2. Brindar acompafiamiento y seguimiento técnico del proyecto para el cumplimiento del objeto del
contrato.

3. Participar en los diferentes espacios que se generen en torno al desarrollo del proyecto.

4. Aportar la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS QUINCE PESOS ($ 45.596.315)

6. La supervision del convenio sera ejercida por el Subdirector de Intervencion para la
Sostenibilidad Ambiental, JOSE ANDRES DIAZ RODRIGUEZ o a quien haga sus veces.

2.4 Plazo ejecucion: Seis (6) meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.
2.5 Clase del contrato a celebrarse: Convenio de asociacion.
2.6 Lugar de ejecucioén o entrega: Municipio del Buesaco del departamento de Narifio.

2.7 Metodologia: Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista ejecutara las
actividades propuestas como: apoyo y asistencia en la localizacién y seleccion de predios de
acuerdo a los requerimientos del proyecto: preparacion del terreno, trazado, ahoyado, siembra,
fertilizacién, transporte interno de insumos, replante, limpias, mantenimiento y aislamiento
respectivo, con total autonomia teniendo en cuenta que estas actividades no estan subordinadas a
la Corporacion Auténoma Regional; no obstante lo anterior CORPONARINO debera brindar la
orientacion técnica necesaria a través de la Subdireccion de Intervencion para la Sostenibilidad
Ambiental, quien definird las acciones tendientes a la correcta ejecucién del convenio, mediante el
seguimiento realizado por el supervisor.

2.8 Resultados esperados:

1. Generar procesos de restauracion ecoldgica de 6 hectareas, en zonas de recarga hidrica
gue han sido degradas o disturbadas por factores antrépicos, a través del establecimiento
de material vegetal nativo, e implementacion de acciones de educacién ambiental logrando
procesos de articulacidn comunitaria para la apropiacion social del conocimiento en el
marco de la estrategia de restauracion ecolégica participativa con el fin de recuperar los
servicios ecosistémicos de estas zonas.

2. Contribuir a la restauracion de ecosistemas degradados en zonas de alta importancia
ambiental para la recarga hidrica de acueductos veredales y municipales en diferentes
zonas del Departamento de Narifio, garantizando la disponibilidad y calidad de los bienes y
servicios ecosistémicos.

3. Contribucion en el cumplimiento de las metas nacionales, establecidas por el Plan Nacional
de Desarrollo de 301.000 hectareas en proceso de restauracion.

4. Cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Accién Institucional (2020-2023)

5. Contribucién al cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto Implementacién de
acciones de proteccion, recuperacion y monitoreo del recurso hidrico en cuencas, a partir
de los POMCAS o de los instrumentos de planificacién de la Corporacion (articulo 216 ley
1450/11 recursos TUA)
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ANEXOS:

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

Identificacidon y seleccién de predios

Socializacién del convenio

ESTABLECIMIENTO

Preparacién del terreno

Trazado

Plateo

Ahoyado

Apliacion de fertilizantes y correctivos

Transporte interno de insumos

Siembra de arboles y arbustos

Control fitosanitario

Limpias

AISLAMIENTO

Trazado

Ahoyado

Transporte menor

Hincado

Teamplado y grapado

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Reposicién

Limpias

Fertilizacién

Version: 04
Fecha: 17/03/2014
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ANEXO 2: PLAN DE INVERSION

Version: 04

Fecha: 17/03/2014

PLAN DE INVERSION RESTAURACION ECOLOGICA - NUCLEOS CIRCULARES INCLUIDO

IVA
PRESUPUESTO
ACTIVIDAD CANTIDA
UNIDAD b |\VUNTARIG| V/TOTAL

1. ESTABLECIMIENTO REFORESTACION PARA LA RESTAURACION

1.1. MANO DE OBRA RESTAURACION ECOLOGICA

Roceria (preparacion del terreno) Jornal 30 $37.500 $1.125.000
Trazado Jornal 18 $37.500 $675.000
Plateo Jornal 48 $37.500 $1.800.000
Ahoyado Jornal 42 1$37.500 $1.575.000
Aplicacion de fertilizantes y correctivos Jornal 18 $37.500 $675.000
Transporte interno de insumos Jornal 30 $37.500 $1.125.000
Plantacién (siembra) Jornal 24 $37.500 $900.000
Control fitosanitario Jornal 18 $37.500 $675.000
Limpias Jornal 24 $37.500 $900.000
SUBTOTAL MANO DE OBRA 252 $9.450.000
1.2 INSUMOS ESTABLECIMIENTO (RPR)
Plantulas Plantulas 8.496 $1.790 | $15.207.840
Ferlizante quimico Kg. 509,76 |$1.980 $1.009.325
Hidroretenedor Kg. 42,48 $54.892 $2.331.812
Correctivos Kg. 849.,6 $600 $509.760
SUBTOTAL INSUMOS $19.058.737
1.3. MANO DE OBRA AISLAMIENTO
Trazado Jornal 18 $37.500 $675.000
Ahoyado Jornal 18 $37.500 $675.000
Transporte interno de insumos Jornal 12 $37.500 $450.000
Hincado Jornal 6 $37.500 $225.000
Templado y grapado Jornal 18 $37.500 $675.000
SUBTOTAL MANO DE OBRA 72 $2.700.000
1.4. INSUMOS DE AISLAMIENTO
Alambre de pua (Rollo) Rollo 9 $180.565 $1.625.085
Postes 390 $13.413 $5.231.070
Pie Amigos 30 $13.080 $392.400
Grapa (Kg.) Kg 3,6 $6.190 $22.284
SUBTOTAL INSUMOS $7.270.839
SUBTOTAL DE ESTABLECIMIENTO $38.479.576
2. SEGUMIENTO Y MANTENIMIENTO
2.2 MANO DE OBRA SEGUMIENTO
Aplicacion de fertilizantes Jornales 24 $37.500 $900.000
Reposicién (Replante) Jornales 12 $37.500 $450.000
Limpias Jornales 12 $37.500 $450.000
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SUBTOTAL MANO DE OBRA 48 $1.800.000
2.3 INSUMOS
Fertilizantes kg 509,76 $1.980 $1.009.325
Material vegetal para REPOSICION de
Coberturas VEGETALES (10%) Plantulas 849,6 $1.790 $1.520.784
SUBTOTAL INSUMOS $2.530.109
SUBTOTAL SEGUMIENTO Y
MONITOREO $4.330.109
3. MANO DE OBRA CALIFICADA
mes/hombr
Profesional agroforestal dedicacion 90% e 6 $2.070.000 $12.420.000
SUBTOTAL MANO DE OBRA
CALIEICADA $12.420.000
4. GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gravamen al Movimiento Financiero 1 $237.525 $237.525
Chequera 1 $490.000 $490.000
Extractos bancarios 6 $8.000 $48.000
Polizas 1 $1.200.000 | $1.200.000
Contador dedicacion 15% por mes mes/t;ombr 6 $345.000 | $2.070.000
SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVO $4.045.525
TOTAL ESTABLECIMIENTO COBERTURAS VEGETALES $59.275.210
APORTE DE CORPONARINO $45.596.315

APORTE DE FUNDACION

$13.678.895
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ANEXO 3
CONDICIONES ADICIONALES

DESEMBOLSOS: Para determinar la forma de desembolsos y atendiendo a la matriz de riesgos
de la entidad, se considera oportuno establecer un cronograma de tal manera que la entidad
escogida cuente con los recursos necesarios para atender las obligaciones contractuales pactadas
en consideracion al tiempo de ejecucion. En éste orden de ideas se realizaran los siguientes
desembolsos: El primero por el 50% del aporte efectivo de CORPONARINO al perfeccionamiento
del convenio, suscripcion del acta de inicio, certificacion bancaria del aporte de la entidad sin
animo de lucro, un segundo desembolso por el 30% del aporte en efectivo de CORPONARINO

al tercer mes de ejecucion contractual y cumplimiento del 60% de las obligaciones y un
desembolso final del 20% de la ejecucion financiera de los recursos aportados por
CORPONARINO con la ejecucion a satisfaccion del total de las actividades de establecimiento de
coberturas vegetales, cada desembolso requiere la presentaciéon del respectivo informe de
supervision y el cumplimiento de los requisitos legales y los exigidos por el Sistema de Gestion de
Calidad de CORPONARINO.

Para sus desembolsos se debera acreditar el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

DESEMBOLSOS RECURSOS ORGANIZACION SIN ANIMO DE LUCRO: El 30% aportado por la
fundacién debera de ser consignado en la cuenta corriente abierta para la ejecucion de convenio
en un solo desembolso, al perfeccionamiento del convenio y suscripcién del acta de inicio.

ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS
MECANISMOS DE COBERTURA

De conformidad con el andlisis de riesgos realizado por la entidad, EL CONTRATISTA se obliga a
constituir a favor CORPONARINO, una garantia tnica expedida por una entidad bancaria o por
una compafia de seguros legalmente establecidas en Colombia cuya péliza matriz haya sido
aprobada por la Superintendencia Financiera, de conformidad por la Ley 80 de 1993 y sus
decretos reglamentarios. Las garantias solicitadas deberan cumplir con los amparos y requisitos
previstos en el Decreto 1082 de 2015.

En razén a la anterior disposicion y los motivos a continuacién expuestos, la entidad considera
pertinente solicitar los siguientes amparos:

Amparo de cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contractuales a su cargo, el pago de la clausula penal pecuniaria e indemnizaciones a
gue hubiere lugar, constituida por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con
vigencia igual al plazo de ejecucion y cuatro (4) meses mas, contados a partir de la fecha del
perfeccionamiento del mismo.

Amparo de buen manejo y correcta inversion de los recursos. Para garantizar el amparo de
buen manejo y correcta inversion de los recursos aportados por la Corporacion, de los perjuicios
sufridos con ocasioén de (i) la no inversion; (ii) el uso indebido, v (iii) la apropiacion indebida que el
contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de
anticipo para la ejecucion del convenio, el valor de esta garantia debera ser equivalente al ciento
por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a titulo de anticipo, en dinero o en especie,
para la ejecucion del convenio, y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del convenio.

Amparo de calidad del servicio: Para garantizar la calidad del servicio prestado por el
contratista, por el veinte (20%) por ciento del valor total del presente convenio, con una vigencia
equivalente al plazo de ejecucion y cuatro (4) meses mas, contados a partir de la fecha de
perfeccionamiento del convenio

Amparo de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones: Para garantizar el pago e
salarios y prestaciones sociales de las personas que el contratista emplee para la ejecucion del
convenio, por una cuantia equivalente al cinco (5%) por ciento de su valor total y con vigencia
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equivalente al plazo de ejecucién y tres (3) afios mas, contados a partir de la expediciéon de la
garantia Unica de cumplimiento.

Amparo de responsabilidad civil extracontractual: para garantizar la responsabilidad civil frente
a terceros, derivada de la ejecucion del contrato por el contratista o sus dependientes a cualquier
titulo por los hechos u omisiones que la generen, en cuantia equivalente a 200 SMLMV y con
vigencia del término de duracion del contrato y cuatro meses mas. Este amparo por ser autbnoma
se constituird en pédliza anexa y deberd cumplir con los requisitos establecidos en el articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015

Las poélizas exigidas se deben entregar a la Entidad dentro de los 3 dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato para su aprobacion. EL CONTRATISTA se compromete a ampliar o
prorrogar las garantias en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su
vigencia. Las garantias deben ser aprobadas por la entidad, como requisito para la ejecucion e
iniciacion del contrato. El Contratista quedara obligado a efectuar las correcciones a que haya
lugar, dentro del dia habil siguiente al requerimiento escrito en tal sentido.

Las garantias deben ser aprobadas por la entidad, como requisito para la ejecucion e iniciacion del
convenio. El Contratista quedara obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro del
dia habil siguiente al requerimiento escrito en tal sentido.

“LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES ES
IMPORTANTE PARA EL EJERCICIO EFECTIVO DEL CONTROL SOCIAL.”



